



Sz.P.O.O. SZP. 3810/2/2025

Brzozów 28.02.2025 r.

**Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne –
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej**

Sz.S.P.O.O.SZP.3810/2/2025 r. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie przepisu art. 255 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Sz.S.P.O.O.SZP.3810/2/2025 r., **gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.**

Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór oferty najkorzystniejszej, a zadaniem zamawiającego, takie przygotowanie postępowania, aby zainteresowani wykonawcy na podstawie Specyfikacji Warunków Zamówienia i opisu przedmiotu zamówienia, mogli oszacować koszty realizacji zamówienia i złożyć oferty na jego realizację. Zamawiający w imię ekonomiki postępowania oraz szacunku dla wykonawców (dobrej praktyki handlowej) powinien starać się przygotować i przeprowadzić postępowanie tak, by zakończyło się ono zawarciem umowy.

Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż niezależnie od Zamawiającego powstała potrzeba istotnego zwiększenia zakresu prac projektu o przebudowę istniejącej szatni na poziomie 1- go pietra jak również konieczność wykonania projektu instalacji poczty pneumatycznej komunikującej nowo projektowaną część budynku z istniejącymi pomieszczeniami laboratorium.

W obecnym opisie przedmiotu zamówienia zabrakło istotnych danych mających wpływ na kształtowanie ofert przez wykonawców. Ponowne przygotowanie dokumentacji postępowania zapewni bardziej racjonalne wydatkowanie środków publicznych poprzez kumulacje niezbędnych dla Zamawiającego prac w ramach jednego zamówienia, a także zapewni ich spójność i kompleksowość. Rozdzielenie zakresów prac projektowych mogłoby spowodować wzrost kosztów zamówienia, a co za tym idzie nieracjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Nie uwzględnienie wszystkich potrzeb w jednym opracowaniu może spowodować problemy z ciągłością pracy Laboratorium Centralnego podczas wykonywania robót budowlanych.

W związku z tym zaistniała uzasadniona potrzeba udzielenia zamówienia w którym ujęte będą wszystkie zakresy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Szpitala.

Z-ca DYREKTORA
d/s Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Piotr Pilawski