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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsiewziecia

Nazwa inwestycji:

Przebudowa Szpitalnego Oddziatlu Ratunkowego — SOR wraz z istniejacym zadaszeniem podjazdu dla
specjalistycznych srodkow transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowana na
dziatkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozow przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie

Lokalizacja:
ul. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozow

Rodzaj inwestyciji:
Roboty remontowe.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy:
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Osrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
36-200 Brzozéw, ul. ks. J. Bielawskiego

. Charakterystyka przedsiewziecia

boty budowlane zwigzane z przebudowg i remontem budynku nalezgcego do kompleksu

szpitalnego w Brzozowie na potrzeby dziatalnosci leczniczej potozonego w Brzozowie
obejmuja:

Demontaz kanatéw wentylacyjnych, instalacji elektrycznych i sanitarnych,
Rozbiérki Scian dziatowych, przebicia oraz wykonanie nowych;
Skucie, osuszenie Scian wewnetrznych, wyréwnanie i wzmocnienie podtoza,
Wykonanie nowych tynkéw wraz z malowaniem;
Wymiane stolarki zewnetrznej i wewnetrznej;
Montaz podokiennikdw zewnetrznych i wewnetrznych;
W zakresie branzy instalacyjnej elektrycznej i sanitarnej:
- Wymiane instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- Wymiane instalacji centralnego ogrzewania;
- Wymiane instalacji elektrycznej i oswietleniowej wraz z osprzetem;

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca

podstawe do realizacji rob6t
Projekt techniczny w branzach:

architektura,
konstrukcja,



Przedmiar rob6t bedacy pogladem na przewidziang technologie realizacji oraz
przyjety zakres realizacji do wyliczenia wartosci zadania

Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

¢ 0golna specyfikacja techniczna

e szczegotowe specyfikacje techniczne

ST-0, SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
ST-0, SST-B-02 Betonowanie

ST-0, SST-B-03 Zbrojenie

ST-0, SST-B-04 Roboty murowane

ST-0, SST-B-05 Tynki

ST-0, SST-B-06 Roboty wykonhczeniowe

ST-0, SST-B-07 Stolarka budowlana

O O O 0O O O O

° Zgodnos¢ roboét z dokumentacjg technicznag
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodno$é prac z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdcy umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé¢ wszystkie roboty Scisle wg otrzymanej dokumentaciji
technicznej. W przypadku koniecznosci uzupetnienia dokumentacji zaistniatej w czasie realizaciji
robét wykonawca przygotuje niezbedne rysunki we wtasnym zakresie i przediozy je w trzech
kopiach do akceptacji osobie zarzgdzajgcej realizacjg umowy.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz reszta przekazanych przez
Zamawiajgcego dokumentacji stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania w nich wyszczegdlnione
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzujgca kolejnosé
ich wagi:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

3. Przedmiar robot

Zabrania sie wykonawcy wykorzystywania btedéw lub opuszczenn w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub wprowadzi poprawki.

1.5. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

e obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

e budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;



robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji;

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

certyfikacie zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowana
jednostke certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng;

deklaracji zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialno$é,
ze wyroéb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng;

dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgcg do opisu
przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane
pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow
technicznych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdob pojedynczy
lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa;

inspektorze nadzoru budowlanego — nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdérej inwestor powierza
nadzor budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

rejestrze obmiarow (ksigzce obmiaréw) — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez
ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicodw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez ZRU,;

materiatach — nalezy przez to rozumieC¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;



odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

obmiarze roboét — nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robét budowlanych
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych
w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nieobjetych przedmiarem;

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej;

przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegdétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robaot;

wspolnym stowniku zaméwien — nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow,
ustug i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach UE.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcego z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

zarzadzajgcym realizacja umowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong
przez zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania
umowg

ST — ogdlna specyfikacja techniczna
SST — szczegodtowa specyfikacja techniczna
ZRU — zarzadzajgcy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu zakresu robét oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy (ZRU).



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub  wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje Zarzadzajgcego
Realizacjg Umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkciji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy bedg
Wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca. Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostepem o0s6b trzecich.
Zamawiajgcy moze zazagdac prowadzenia niektérych ucigzliwych robét (pod wzgledem drgan
i hatasu) w godzinach o zmniejszonej intensywnosci ruchu pieszego uzytkownikow. Wykonawca
powinien przewidzie¢ tego rodzaju utrudnienia i uwzgledni¢ je w kosztach ogdlnych ceny
kosztorysowej.

2.2. Teren budowy

° Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktérej zlokalizowany jest obiekt.

° Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy
protokolarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtoéwnych obiektu oraz reperéw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢
jego wizje, a takze przylegajagcych do niego obiektow lub ich czesci, drég, chodnikéw itp.,
na ktore realizacja robot moze w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac. Opis taki
wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu
budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po
wykonaniu robét bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywroci¢ stan
sprzed uszkodzenia lub lepszy.

° Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji placu budowy, ktory przedtozy
Zamawiajgcemu do akceptacji wraz z harmonogramem prowadzenia robét. Wszelkie elementy
tymczasowej infrastruktury zwigzanej z realizacjg obiektu Wykonawca wykona we wiasnym
zakresie, a koszty zwigzane z ich realizacjg uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji



przedmiotowych (docelowych elementdéw) dla ktérych niezbedne jest wykonanie i utrzymanie
tymczasowej infrastruktury.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy. Moze on wstrzymacé realizacje robot, jesl
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne W trakcie
realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot
za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych
na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia Ilub zniszczenia do odbudowy
na wiasny koszt.

Wykonawca wydzieli ogrodzeniem plac budowy i drogi technologiczne
od istniejgcej przestrzeni obiektu. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy przed
dostepem 0sob trzecich Wykonawca uwzgledni w cenie robot podstawowych.

e Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich podmiotow, ktére sg wtascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W przypadku, gdy
wystgpi koniecznosS¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zarzgdzajgcego realizacjig umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego Realizacja Umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

o Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znacC i stosowacC sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne



kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

° Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wikadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialtdbw Zamawiajgcy musi uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagah w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

2.5. Dokumentacja budowy
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° Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
e dostarczong przez Zamawiajgcego;

Podac szczegotowy wykaz dokumentacji, ktorg dostarcza Zamawiajgcy:

— projekt zagospodarowania terenu

— projekt budowlany

— projekt techniczny
e sporzgdzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.

Podac¢ szczegotowy wykaz dokumentacji, ktorg opracowat Wykonawca we wiasnym zakresie i
uzgodhnit z Inspektorem nadzory oraz innymi odpowiednimi instytucjami np:

— powykonawczg dokumentacje odtworzeniowg (operat kolaudacyjny),

— projekty technologiczne i organizacji robot,

— projekty organizacji ruchu na czas budowy,

— recepty laboratoryjne itp.

° Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowag i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza
zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane iwykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

o Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
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zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzagdzajgcego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

° Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

o Rysunki robocze

° Dokumentacja powykonawcza

Przedkfadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc¢
z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie

i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu
i wszelkie wynikajgce stagd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

o Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy wyda polecenie
przedfozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkdéw roboczych. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkoéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie
sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy
w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej konieczno$ci
ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw okreslonych
w umowie.

Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkoéw roboczych elementow i urzgdzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki
na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegoinych elementéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegoétowych specyfikacji technicznych.

O ile Zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzah z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji skladanych dokumentéw
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przez nadzor autorski. W przypadku koniecznosci opracowania rysunkéw przez jednostke
projektowa, nalezy przewidzie¢ 14 dni roboczych na ich wykonanie przez autora.

° Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzagdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze,
€O najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc poleceh Zarzadzajgcego Realizacjag Umowy.

4. MATERIALY
Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot muszg byé zgodne
Zz wymaganiami okreslonymi w poszczegdélnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robét statych wykonawca przediozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
prébek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego
zrodfa nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodfa sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow iwykonania préb
materiatdbw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodfa, wiagczajgc te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdow pochodzgcych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy.
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4.2. Kontrola materiatéw
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzié¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatbw. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony
do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatdbw przez zarzadzajgcego realizacjig umowy, Wykonawca ma obowigzek
spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatéw;

b) Zarzagdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatébw, dla ktéorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiada¢ atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badah. Kopie wynikow tych badan muszg byc¢
dostarczone przez Wykonawce Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢é badane przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ witasciwosci
przewidzianych do wuzycia materialbw 2z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzgdzajgcego realizacjag umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢é niezwtocznie usunigete przez Wykonawce z placu
budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty
do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$é tych materiatéw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzagdzajgcego Realizacjag Umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy skiadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosé
i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one
w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialdow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie technicznym Ilub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajgcego Realizacja Umowy i Projektanta
na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu
lub urzgdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materialu nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy i Autora projektu.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
iilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest towymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt techniczny lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu roboét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.
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6. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie technicznym i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami
Zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatbw oraz jakosci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie technicznym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepiséw Zarzgdzajgcy Realizacja Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

7.2. Pobieranie probek

Prébki do badah bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢  udziatu
w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.
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7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzadzajgcego
realizacjig umowy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdbw ponosi Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i producenta materiatébw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdw
Z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajacy Realizacjg Umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z projektem technicznym i Szczegdtowymi
Specyfikacjami  Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje
ZRU moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub
» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o kitérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.
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8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzgcym w sktad umowy.

Uwaga!

Zamawiajgcy nie uzna obmiaru robét wykonanych niezgodnie z dokumentacijg lub zasadami ich
przedmiarowania. Zamawiajgcy nie ponosi zadnej odpowiedzialnoéci finansowej w przypadku
wykonania wiekszej ilosci wykopow niz przewidzianych w przedmiarach jak rowniez za skutki
zwigzane z ich uzupetnieniem zasypkami. Zamawiajgcy nie ponosi rowniez zadnej
odpowiedzialnosci finansowej za wiekszg od przyjetej w przedmiarach ilo$¢ rusztowan lub czas
pracy rusztowah. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze ilosci robot
podstawowych, tymczasowych lub towarzyszacych i sg niewystarczajgce od przyjetych
przez projektanta w przedmiarach, Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej danej
pozycji swa indywidualng potrzebe ich wykonania w zwiekszonej ilosci.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzadzajacego Realizacjg
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej
o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(wrzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wihasciwe
dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, kiére majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajacego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi
posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy.
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Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robét
zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robot
tymczasowych jak rowniez koszty robot towarzyszgcych niezbednych do wykonania i odbioru
robét podstawowych. Wykonawca powinien przewidzie¢ w cenie jednostkowej robét
podstawowych koszty zwigzane z odbiorem inwestycji przez jednostki Sanepid, Powiatowej
Strazy Pozarnej, Inspekcje Pracy i Jednostke Nadzoru Budowlanego. Uwzgledni¢ powinien
réwniez koszty oznakowania i wyposazenia p-pozarowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot
sg wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegoétowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
Zmianami.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

- Ustawa 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami.

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 p0z.163)
wraz z pézniejszymi zmianami.

Uwaga!

W niniejszej wielobranzowej dokumentacji dotyczacej budowy budynku magazynowego
w sktad ktorej wchodzi projekt budowlany, projekt techniczny, specyfikacje techniczne
wykonania i odbiory robdét budowlanych, przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - jesli
podane zostaty nazwy i producenci materiatow, technologii i urzgdzen - to podane zostaty one
jedynie jako przyktadowe, w celu okreslenia parametréw technicznych i innych wymogow jakie
spetnione by¢ musza, by mogly byé uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.
Dopuszcza sie jednak stosowanie innych réwnowaznych materiatéw, technologii
i urzadzen o ile zachowane zostang ich parametry w stosunku do przyjetych
w dokumentacji.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
SST-B-01 Roboty przygotowawcze

Grupa roboét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robét: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonywaniem robot przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach
przebudowy Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego — SOR wraz z istniejgcym zadaszeniem
podjazdu dla specjalistycznych srodkéw transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w
Brzozowie zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozéw przu ul. ks.
Bielawskiego 18 w Brzozowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbiérkowych:
¢ przygotowania terenu budowy

e prac rozbiérkowych:

- wyburzenia $cian dziatowych

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami,
- demontaz stolarki okiennej wraz z parapetami,

- demontaz kratek wentylacyjnych,

- skucie warstw posadzkowych do wymaganych gtebokosci
- skucie starej glazury ze $cian,

- skucie starych tynkéw ze $cian,

- demontaz instalacji wod.-kan. wraz z sanitariatami,

- demontaz osprzetu elektrycznego (gniazdka, lampy)

- demontaz instalacji elektrycznej oswietleniowej i zasilajgcej)
- demontaz instalacji c.o.

e wywOz gruzu i materiatdw z rozbiodrki i ich sktadowanie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot przygotowawczych i rozbidrkowych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonywania tych robot oraz zgodnos¢ z umowa, projektem
technicznym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacje umowy. Wprowadzenie
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jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajgcego Realizacje
Umowy.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

Transport i sktadowanie materiatdw z rozbiorki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach
z dnia 27.06.1997 r. (z pozniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST pkt. 2.1.

5.2.  Warunki przystapienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap
robét budowlanych spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca na wiasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym majg by¢ wykonane, a w szczegodlnosci:

e ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniegj
niz 2,00 m,

e wyrownac stosownie do potrzeby teren z wykonaniem niezbednych drég technologicznych,

e Zleci¢ na koszt Wykonawcy nadzory branzowe odpowiednim stuzbom administrujgcym siec
wodociggowa, teletechniczng i energetyczng,

e wznies¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejace
dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn
iurzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatbw i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

e zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych
na budowie,

e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudniaé wykonywanie robot.
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5.3.2. Roboty rozbiérkowe

Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéow ujetych w dokumentaciji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (ZRU),

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie w sposéb uzgodniony
z ZRU,

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykonane z elementow mozliwych
do ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez ZRU.

W ramach wykonania robo6t rozbiorkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg
réwniez:

6.

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie, ustawienie czasowych podpér, rozpér, rusztowan umozliwiajgcych
wykonanie robdt,

wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego
rodzaju sprzetu pomocniczego,

segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatbw i urzadzen uzyskanych z rozbiorki
elementéw budynku oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp. W obrebie
strefy obiektu modernizowanego,

utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatdw uzyskanych z rozbidrki rusztowan, stemplowania itp.
wykonanie niezbednych zabezpieczenn BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno -
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podpodr, rozpér i rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie robdét,

oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

uprzatniecie placu budowy,

wywiezienie gruzu i innych materiatéw z rozbidrki i ich sktadowanie i utylizacja.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7.

6.2. Dodatkowe zasady kontroli jakosci rob6t

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu
budowy i rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

7.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady prowadzenia robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w ST pkt. 8.
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7.2. Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robot.
8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogodblne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz ST pkt.9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej ocene
wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnoSci
lub niezgodnosci wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953),

o Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. nr 47, poz. 401),

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -
.Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.,

o Dokumenty przetargowe,

¢ Umowa, warunki kontraktu,

o Dokumentacja projektowa.
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SST-B-02 Betonowanie

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robot: 45262300-4 Betonowanie

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem robdot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych
przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego —
SOR wraz z istniejgcym zadaszeniem podjazdu dla specjalistycznych srodkéw transportu
sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowanej na dziatkach nr ewid.
2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozéw przu ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z:

e przygotowaniem mieszanki betonowej,

¢ uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

e pielegnacjg betonu,

W sktad robdt konstrukeyjnych betonowych i zelbetowych wchodza:
o podktady betonowe pod posadzki (,chudy beton”),

e nadproza zelbetowe,

¢ fundamenty $cian nosnych wewnetrznych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogoing
Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ monolitycznych robot betonowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robdt oraz zgodnos¢ z umowa, projektem
technicznym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (Inspektora
nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST pkt. 4.
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2.2. Beton

¢ \Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

o Do wykonywania posadzek nalezy uzy¢ betonu B20.

o Dostarczona mieszanka betonowa powinna by¢ zaprojektowana oraz sprawdzona przy
wytwarzaniu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot:

e pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek

e szalunki do betonu

o wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min

o faty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci

o roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez ZRU.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Inne wymagania dotyczace srodkéw transportowych

e Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek).

o llos¢ betonowozéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

e Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez ZRU.

e Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét

e Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymog wilasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
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o W przypadku stosowania na budowie prefabrykatéw zbrojarskich, Wykonawca we wtasnym
zakresie opracuje specyfikacje do zamowienia zbrojenia.
o Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez ZRU prawidtowosc¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),
- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru)
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wykonywanie robot
Roboty  betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z  wymaganiami  norm:
PN-EN-206-1:2003 i PN-B-06251.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki
o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych.

e Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia  ustalonej konsystenc;ji
mieszanki betonowej przy wylocie.

e Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m).

5.3.1. Przy zageszczeniu mieszkanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

o Wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
Z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,

e Podczas zageszczania wibratorami  wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
butawg wibratora,

e Belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostdéw i charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci; - Czas
zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

e Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 c¢m
w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢c doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

5.3.2. Przerwy robocze:
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢
uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze
powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w  miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatego, Iluznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

w przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym
przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdézniej niz w ciggu
3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy wunikaé dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie nalezy wykonywaé w temperaturach dobowych nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W przypadku koniecznoéci wykonywania robot betoniarskich przy temperaturach
dobowych ujemnych, Wykonawca przedstawi ZRU technologie pielegnaciji
i przygotowania mieszanki oraz po uzyskaniu jego akceptacji wdrozy jg na wiasny koszt.
Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej
7 dni. Konieczne jest stosowanie podgrzewanego kruszywa i ostoniecie mieszanki
przed warunkami atmosferycznymi lub wykonywanie rob6t w ogrzewanych cieplakach.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.3.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy chroni¢ odstoniete powierzchnie
betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru
i promieni stonecznych, a w okresie zimowym - mrozu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz.
od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg
CcO najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni
€O najmniej 3 razy na dobe.

W  czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed
uderzeniami idrganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci
na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
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e Duze powierzchnie betonu moga by¢ powlekane srodkami
btonotwoérczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

5.3.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

o Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

o Pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

o ROwnos¢ powierzchni  ustroju  nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé
wigksze niz 2 mm.

e Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowah nalezy wszystkie wystajgce
nierownosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

o Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.3.6. Deskowania
e Zaktada sie wykonanie deskowan tradycyjnych lub systemowych zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.
e Zalecane jest stosowanie deskowan systemowych.
o Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukciji,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,
- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé uzycia,
- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
- otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonac
wg wymagan dokumentacji projektowej lub ZRU.

5.3.7. Usuwanie deskowan
Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton:
e dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim -
15 MPa w stropach i 2 MPa w Scianach,
o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur -
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w Scianach,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7.

6.2. Badaniaw czasie realizacji i odbioru robét
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e Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢é prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku
15 cm w liczbie nie mniejszej niz 6 probek na partie betonu.

e Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania,
a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma.

o Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatoS¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania préobek wycietych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

o W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg ZRU,
spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

e Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu
na sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

e Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich
wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady prowadzenia robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

e Jednostkg obmiaru jest 1m? konstrukgiji z betonu oraz
1 m? $ciany i ptyty zelbetowe;j,
e Do obliczenia ilosci przedmiarowe;j przyjmuje sie ilosé konstrukgciji

wg dokumentacji projektowej,
e Z Kkubatury nie potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym
od 6 cm?.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

Roboty  uznaje sie za  wykonane zgodnie z  dokumentacjg  projektowa,
ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i
6 daty wyniki pozytywne.

Odbioér  robét powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac
€O najmniej ocene wynikdw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z umowa.
Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Podstawa platnosci
o Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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¢ Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,

- oczyszczenie podioza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem
i wyrdwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbiorkg deskowania i rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materialdow rozbiérkowych poza
granice obiektu.

e Pod beton na podtozu gruntowym.

Ptaci sie za ustalong iloé¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
wyrownanie podioza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

8.3. Informacje uzupetniajace
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami
technicznymi opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU
oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢. PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pdézniejszymi zmianami,

¢ Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- 306/91  Zabezpieczenie  korozji  alkalicznej betonu przez  zastosowanie
dodatkéw mineralnych,

o Dokumenty przetargowe,

¢ Umowa, warunki kontraktu,

o Dokumentacja projektowa.
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SST-B-03 Zbrojenie

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Klasa robét: 45262310-4 Zbrojenie

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem robot zbrojeniowych przewidzianych do wykonania w ramach
przebudowy Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego — SOR wraz z istniejgcym zadaszeniem
podjazdu dla specjalistycznych srodkéw transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w
Brzozowie zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozéw przu ul. ks.
Bielawskiego 18 w Brzozowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
¢ Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

* przygotowaniem zbrojenia

* montazem zbrojenia

* kontrolg jako$ci robét i materiatow

Szczegotowe dane odnosnie zbrojenia konstrukcyjnego zawarte sg w czesci konstrukcyjnej
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogding
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zbrojarskich. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz za zgodnos¢ z umowa,
projektem technicznym, pozostalymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4. ST.

2.2. Stal zbrojeniowa

2.2.1. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
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o Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-81/H-84023.

e Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

e Na powierzchni czotowej pretdbw niedopuszczone sg jamy usadowe,
rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.2.2. Wymagania przy odbiorze

o Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-
93215.

e Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢é zaopatrzona
w atest, w ktérym majg by¢ podane:

- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug
analizy wytopowej

- masa partii

- rodzaj obrobki cieplnej

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm, a do pretdéw o srednicy powyzej 12,0
mm - drutu min. 1,5 mm.

2.4. Podkladki dystansowe

e Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu Ilub
tworzyw sztucznych,

o Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow,

o Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robét:

e Sprzet uzywany przy przygotowaniu [ montazu zbrojenia wiotkiego
w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaC wymagania obowigzujgce w budownictwie
ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi,

e Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych
i pasowych urzadzeh mechanicznych,

e Miejsca Iub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
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4.  TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace srodkow transportowych
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajace

e Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

e Stal zbrojeniowa podczas transportu nalezy utozyé réwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej, zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie. Podczas
transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystgpienie do  wykonywania rob6t jest mozliwe  wylgcznie za  zgodag
ZRU (Inspektora nadzoru), w  korzystnych  warunkach pogodowych oraz
po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot budowlanych spetniajg wymdg wiasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1.Przygotowanie zbrojenia

e Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

e Czyszczenie pretow:

- prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkbw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone Iub zabrudzone farbg
olejng mozna opala¢c lampami  benzynowymi lub  czysci¢  preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze,

- czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we witasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji,

- stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow,

- stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody,

- prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

o Prostowanie pretdw - dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy,
mtotkow, sScianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4
mm.

o Ciecie pretow zbrojeniowych:

- ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu - ciecia
przeprowadza sie przy uzyciu nozyc recznych (do $rednicy 20 mm),
nozyc mechanicznych,
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- dopuszcza sie tez ciecie palnikiem acetylenowym,

Odgiecia pretéw, haki:

- haki, odgiecia i rozmieszczenie pretow nalezy wykonywac wg
dokumentacji z jednoczesnym postanowieniem normy PN-84/B-03264,

- taczenie pretow nalezy wykonywaC zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-
03264, zas giecie zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042,

- w miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowal $rednice
zagiecia réwng co najmniej 20d,

- wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna
spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrécic
szczegoblng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.3.2.Montaz zbrojenia

6.

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzgdzen wytwdérczych i montazowych,

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien byé dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie
wykonywaé przed wstawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw
wykona¢ na podbudowie z betonu,

Ukfad konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton,
Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w celu wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne,

W szkieletach zbrojenia belek i slupow nalezy 1tgczyé wszystkie skrzyzowania
pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
zgodno$ci z dokumentacjg projektows.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i winno by¢é potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy przez ZRU (Inspektora Nadzoru).

Odbierajgcy  winien  stwierdzi¢ = zgodnos¢  utozong  zbrojenia z  projektem
i z normami w zakresie:

gatunku stali,

ilosci stali,

ich srednic,

dtugosci, rozstawu i zakotwien,

prawidtowego otulania i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania roboét
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o Usytuowanie pretéw:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w swietle: 10 mm

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: +10 mm

- dtugosc preta miedzy odgieciami: +10 mm

- miejscowe wykrzywienie: +5 mm

o Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania: -
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtbwnego nie powinno
przekraczaé¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoinej
ich liczby na tym precie,

- roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac¢ +0,5 cm, - réznice w
rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

e Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram,

o Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia,
ti. taczng dtugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowg (kg/m),

o Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy fgczeniu pretdéw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego,

e Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

Roboty  uznaje sie za  wykonane zgodnie z  dokumentacjg  projektowa,
ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i
6 daty wyniki pozytywne.

Odbior  robét powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac
€O najmniej ocene wynikdw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z umowa.
Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Podstawa ptatnosci

o Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone lub 1kg.
¢ Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,
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- oczyszczenie i wyprostowanie,

- wygiecie i przyciecie na budowie,

- ewentualne przygotowanie specyfikacji i przygotowanie w zaktadzie,

- taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
projektem i niniejszg specyfikacja,

- zastosowanie podktadek dystansowych,

- oczyszczenie terenu robdét z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

8.3. Informacje uzupetniajgce

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z  dokumentacjg projektowg, ST,
projektami technicznymi  opracowanymi przez Wykonawce | zaakceptowanymi przez
przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo  ogolne” - opracowany przez Instytut techniki  Budowlanej,
00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pézniejszymi zmianami.
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SST-B-04 Roboty murowe

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Klasa roboét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
podobne roboty specjalistyczne

Klasa robét: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem robot murowych wramach przebudowy Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego — SOR wraz z istniejagcym zadaszeniem podjazdu dla specjalistycznych $rodkéw
transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowanej na dziatkach nr
ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozéw przu ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
¢ Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie murow wewnetrznych obiektow, tj.:

a) sciany wewnetrzne dziatowe z gazobetonu gr 12cm,
b) rusztowania do w/w robét

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogding
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.1.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catoS¢ robdt zbrojarskich. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz za zgodnoS¢ z umowa,
projektem technicznym, pozostaltymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
¢ Dla scian wewnetrznych dziatowych stosowac pustak ceramiczny gr.12cm.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.
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3.2. Sprzet do wykonywania robét:

Wykonawca przystepujgc do wykonywania robot murarskich scian wewnetrznych winien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania
robét murarskich tak mechanicznych jak i narzedzi recznych oraz rusztowan.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace srodkéw transportowych
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajace
o Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
e Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystgpienie  do  wykonywania robét jest mozliwe  wytgcznie za  zgodag
ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze
inne warunki i etap robo6t budowlanych spetniaja wymdg wiasciwego prowadzenia prac
zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot
Mury powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania robot.

5.3.1.0gdlIne zasady wykonania muréw

e Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania
i o grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem
co do odsadzek, otwordw itp.

e Pustaki powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

o Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

e Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C,
pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie
zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robot budowlano - montazowych
w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r.

5.3.2.Spoiny w murach

e Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych
do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokos¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
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5.3.3.Zasady wykonania murow z bloczkéw betonu komérkowego

e Mury z bloczkbw z betonu komérkowego mogg byé wykonywane na zwykle
lub cienkie spoiny,

e Bloczki nalezy ukiada¢é z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne
spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych,

e Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je zwilzy¢ wodg, aby beton komodrkowy
nie odciggat wody z zaprawy,

o Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot
e zgodnosc realizacji z dokumentacjg projektowa,
o jako$c¢ bloczkow,

o jakos¢ stosowanych zapraw,

e wyglad powierzchni i krawedzi scian,

e wykonczenie na styku z posadzka i stropem.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
¢ dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowania $cian jednej kondygnaciji:
- wysokos¢ i dtugoé¢ dla kazdego pomieszczenia £20mm,
- usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £10mm,
- odlegtos¢ sagsiednich scian w swietle £15mm,
- odchylenie od pionu sciany o wysokosci h h/300,
- wygiecie z ptaszczyzny sciany £10mm lub h/750;
o dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekracza¢ £10mm,
e dopuszczalne odchylenie Scian od ptaskiej powierzchni nie powinno by¢ wieksze niz:
¢ 5mm na odcinku 1m,
¢ 20mm na odcinku catej Sciany;
e dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L nie powinno by¢ wieksze niz:
-+20mm przy L <30 m
- £0,25(L+50) przy L > 30 m
e dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworédw w $wietle oscieznicy nie powinno byc¢
wieksze niz +15mm, -10mm przy wymiarze otworu do 1m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia robo6t
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiaru jest 1m? powierzchni $cian.
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8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

Roboty  uznaje sie za wykonane  zgodnie z  dokumentacjg projektows,
ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5
i 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior  robét powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé
co najmniej ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos$¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z umowa.
Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- oczyszczenie i zesktadowanie,

- przygotowanie zaprawy,

- ustawienie rusztowan i czas pracy rusztowan,

- transport materiatu do wbudowania (ustawienie i praca tasmociggéw),

- prawidtowe wykonanie i odbiér murow,

- pielegnacje termiczng muréw (w przypadku dobowych temp. ponizej Ost.
zapewnienie dodatnich temp. dojrzewania poprzez ostoniecie lub nagrzewanie),

- roboty zwigzane z montazem innych elementéw mocowanych do $cian,

- rozplanowanie i przygotowanie i bruzd instalacyjnych wg projektow branzowych,

- rozbiorke rusztowan,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot.

8.3. Informacje uzupetniajace

e Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie =z dokumentacjg projektowg, ST
oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

e Odbior robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych.

¢ Podstawa do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow,
c) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych Tom | -
,2Budownictwo ogodlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pOzniejszymi zmianami.
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Ustawa z dnial6é kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia
30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

Dokumenty przetargowe.

Dokumentacja projektowa.
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SST-B-05 Tynki

Grupa robét: 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robét: 45410000-4 Tynkowanie
Kategoria robét: 45410000-4 Tynkowanie

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem robot tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach
przebudowy Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego — SOR wraz z istniejgcym zadaszeniem
podjazdu dla specjalistycznych srodkéw transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w
Brzozowie zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozéw przu ul. ks.
Bielawskiego 18 w Brzozowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

— tynki cementowo-wapienne wewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogoing
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia robot

¢ Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.,

¢ Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych
i zewnetrznych.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych roboét oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem technicznym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy
(Inspektora nadzoru),

e Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt.4.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte".

e Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki

Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

4.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany
i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikéw na wode.

TRANSPORT

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

5.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymég wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
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o Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

o W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Wykonywanie robét

e Roboty wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | — ,Budownictwo ogdélne” oraz instrukcjami
montazowymi producentéw materiatdow wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU
(Inspektora nadzoru).

¢ Wykonanie obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- o0sadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,
- reperacje tynkoéw po bruzdach i hakach,
- czyszczenie miejsca pracy,
- likwidacja stanowiska roboczego.

e Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.

o W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

o Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé 10-proc
roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowa.

e Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ wodg

e Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normiePN-
70/B-10100p.3.3.1.

e Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

e Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosSci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza
lub podkfadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

e Tynki zwykte kategorii Illl nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.

e Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
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e Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

e Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt.7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét
o Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

- Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

- Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody
oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

e Badania w czasie robét
- Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykie".
- Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez ZRU.

e Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkow zwyktych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakoéci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkéw do poditoza, - grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykohczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

o Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

e Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na cate;j
dtugosci faty kontrolnej 2 m.

e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,
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- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
¢ Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,
- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

o Powierzchnie tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci sScian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od poditoza Ilub warstwy wyréwnawczej
na stropie do spodu stropu.

e Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

o Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU,
jezeli wszystkie pomiary i badani z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

e Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

o W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

Odbidr robot powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmnie;j:
ocene wynikow badah, wykaz usterek i mozliwosé ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny by¢ dotaczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- prace rusztowan
- montaz listew naroznych
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umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czesé B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o] wyrobach budowlanych
(Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej,
Dokumentacja projektowa.
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SST-B-06 Roboty wykonczeniowe

Grupa robét: 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robét: 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
Kategoria robét: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie scian

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem robot wykonczeniowych przewidzianych do wykonania w ramach
przebudowy Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego — SOR wraz z istniejgcym zadaszeniem
podjazdu dla specjalistycznych srodkéw transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w
Brzozowie zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozéw przu ul. ks.
Bielawskiego 18 w Brzozowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje sie wykonanie:
¢ robdét malarskich,

¢ licowania $cian ptytkami,

e posadzek z ptytek, terakota

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét

¢ Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

¢ Niniejsza specyfikacja obejmuje catoS¢ robot zwigzanych z wykonaniem robot
wykonczeniowych,

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robét oraz zgodno$¢ z umowa,
projektem technicznym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy
(Inspektora nadzoru),

o Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt.4.

2.2. Materiaty do robét wykonczeniowych

48



2.2.1.Roboty malarskie

e Dobodr materiatow okresla sie w dokumentacji projektowej,

e Wyroby powinny posiadac atesty techniczne,

¢ Malowanie scian — farby o odpowiednich parametrach odpornosci na $rodki dezynfekujgce,
rozwoéj mikroorganizmow, odpowiedniej zmywalnosci i trwatosci,

2.2.2.Licowanie $cian plytkami

e Zaprawy wyrownujgce,

o Emulsje gruntujgce,

o Folia w ptynie w miejscach narazonych na strumien wody,
o Powtoka uszczelniajgca — zaprawa uszczelniajgca,

o Ptyty Scienne ceramiczne w kolorach neutralnych,

o Gotowe zaprawy klejowe elastyczne

e Zaprawy do fugowania

2.2.3. Posadzki z plytek ceramicznych
W pomieszczeniach gdzie w opisie przewidziano posadzke z ptytek stosowac:

e Plytki - dobdr materiatéw okresla sie w dokumentac;ji projektowej,
- twardos¢ wg skali Mahsa 8,
- Scieralnos¢ V klasa scieralnosci,
- w pomieszczeniach mokrych antyposlizgowe klasy 9 — 11.

e Plytki muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki,

e Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dlugosc¢ i szerokosc¢: +1,5 mm,
- grubos¢: +0,5 mm,
- krzywizna: 1,0 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

o Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét wykonczeniowych pozostawia sie do uznania
Wykonawcy.

o Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie zostanie
dopuszczony do robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap
robét budowlanych spetniajg wymog wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano montazowych Tom | — ,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami
montazowymi producentéw materiatow wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora
nadzoru).

5.3.1. Roboty malarskie
W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodzg :
- zabezpieczanie podtdg i innych elementdéw przed zabrudzeniem
- wykonanie niezbednych rusztowan
- przygotowanie podtoza
- wykonanie gtadzi gipsowe;j
- przygotowanie farb
- dwukrotne malowanie $cian i sufitow
- przestawienie i usuniecie rusztowan
- powioki powinny byé niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych
(z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a takze
na reemulgacje.
- powioki powinny dawac¢ aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5.3.2. Licowanie scian z plytkami

Wykonanie w/w robot obejmuije :

e przygotowanie , wyrbwnanie i gruntowanie podfoza,
e zaizolowanie podioza,

e sortowanie, dopasowanie i utozenie ptytek,

e obrobienie wnek, osciezy i innych przeszkod,

e spoinowanie, oczyszczenie licowanych Scian,

e zalozenie listew.

UWAGA: w pomieszczeniach mokrych ptytki uktada¢ na warstwie uprzednio wykonanej izolacji
Z zaprawy wodoszczelnej.

5.3.3. Posadzki
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6.

Posadzki z ptytek - dobdr materiatéw okresla sie w dokumentacji projektowej,
Wykonanie obejmuje:

wyrownanie i przygotowanie podtoza,

gruntowanie podtoza,

sortowanie ptytek,

przygotowanie masy klejgcej,

utozenie plytek,

utozenie cokolikow,

montaz listew,

spoinowanie.

w pomieszczeniach mokrych ptytki uktada¢ na warstwie uprzednio wykonanej izolacji
Z zaprawy wodoszczelnej

na zewnatrz stosowac kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne.

ptytki podtogowe musza posiadac 5 klase scieralnosci.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét
Podczas kontroli robét powinny by¢ sprawdzone:

zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczng,
jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnosci wykonania robot wykonczeniowych.

6.2.1. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania

w nastepujgcych terminach:

- powtoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

- powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych
oraz lakierow i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +

50C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%, oraz podczas pogody

bezdeszczowe.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powilok malarskich polega na stwierdzeniu

réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem

producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub

wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatkow powtoki,

widocznych okiem nieuzbrojonym, sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang

powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnoéci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle

rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku

naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany

na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.
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Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru (ij. ciemng w
przypadku powifok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych). Powloka jest odporna na
wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig slady farby.

Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczona — przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie
jesli po wykonaniu préby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.
Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg ze szczeciny lub szmatka.
Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang slady
farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystgpig na niej smugi, plamy
albo zmiany w barwie lub w potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej prébie. Przy
powitokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powitokach pdétmatowych
dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do
powierzchni niezmywanej.

6.2.2. Licowanie $cian z plytkami

Prawidtowo$¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czesciowym

przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Prawidtowos¢ wykonania izolacji ptaszczyzny sciany w pomieszczeniach mokrych

Badanie materiatdbw okfadzinowych i klejow przeprowadza¢ posrednio na podstawie

zadwiadczen o jakosci i zapiséw w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdzaé

dobdr kolorystycznych ptytek, brak rys lub odpryskéw itp.

Badanie gotowej oktadziny z ptytek ceramicznych powinno polegaé¢ na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych
do podktadu,

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1
mm,

- wizualnym szeroko$ci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, w a przypadkach
budzacych watpliwosci — przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

6.2.3. Posadzki
Odbidr robot podtogowych obejmuije:

odbiér materiatéw,

odbidér warstw izolacyjnych,

odbidr podkiadu,

odbidér kohcowy robdt podtogowych.

Posadzki z ptytek

Prawidtowos¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czesciowym
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

52



e Badanie ptytek i klejow przeprowadzac¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci
i zapiséw w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdzaé¢ dobér kolorystycznych
ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

¢ Badanie gotowej posadzki z ptytek powinno polegaé na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych
do podktadu,

- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleh z doktadnoscia do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1
mm,

- wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, w a przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

6.3.1. Roboty malarskie
Jezeli badania z punktu 6.2.1. dadzg wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uznaé
za prawidtowo wykonane.

6.3.2. Licowanie scian plytkami

e odchylenie powierzchni ptytek od kierunku pionowego nie moze przekracza¢ 1 mm na 1 metr
i nie wiecej jak 4mm na wysokosci pomieszczenia,

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze przekracza¢ 1mm na 1 metr
i nie wiecej jak 4 mm na catej powierzchni pomiedzy przegrodami.

6.3.3. Posadzki

¢ Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1 metr i 3mm
na catej dlugosci posadzki,

e Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone fatg kontrolng 2m w dwoch réznych
kierunkach nie moze przekracza¢ 2mm,

e Odchylenie powierzchni od poziomu badz zatozonych spadkéw mierzone fatg kontrolng 2m
w dwdch réznych kierunkach nie moze przekracza¢ 5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST pkt.8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m? powierzchni robét, 1 mb oraz szt. elementu

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 5 i 6 daty wyniki pozytywne

Odbidr robot powinien byC potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikow badanh, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania rob6t z umowg. Do protokotu powinny by¢é dotgczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Podstawa ptatnosci

8.2.1.Roboty malarskie

Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do  malowania  podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.2.2.Licowanie scian ptytkami i posadzki

Ptaci sie za ustalong iloS§¢ m2 powierzchni utozonych ptytek ceramicznych wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie poditoza, dostarczenie materiatdbw i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. nr 89/1994, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

PN — 75/B-10121 — Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne

PN-EN 13300

54
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SST-B-07 Stolarka budowlana
Grupa robét: 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa roboét: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kategoria robét: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanegj

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem robot dotyczgcych stolarki budowlanej przewidzianych
do wykonania w ramach przebudowy Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego — SOR wraz z
istniejacym zadaszeniem podjazdu dla specjalistycznych srodkéw transportu sanitarnego w
Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 2473/1, 2474/8
obr. 0001 Brzozéw przu ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

e o0sadzenia okien PCV wraz z parapetami,
o montaz Slusarki wraz z obrébkami,

e o0sadzenie drzwi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét

¢ 0Ogdblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

¢ Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z montazem stolarki budowlanej,

o Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem technicznym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacjig Umowy
(Inspektora nadzoru),

o Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY
Szczegodtowe wymagania podane w dokumentacji projektowe;.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt.5.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
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Jakikolwiek sprzet maszyny Ilub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczony
do robdt.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt.6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymaég wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Roboty nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

Stolarke p-pozarowg montowaé na zaprawie cementowej, nie dopuszcza sie montazu
stolarki na piankach poliuretanowych. Stolarke w okuciach antywtamaniowych montowac za
pomocg kotkéw rozporowych po catym obwodzie ramy, poprzez jej przewiercanie
i przykrecenie. Otwory mocujgce nalezy zamaskowac.

5.3. Wykonywanie robét

W zakres czynnosci dotyczgcych osadzenia stolarki okien i drzwi wchodzg :

- obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem

- regulacja skrzydet i okiennic i montaz akcesoriow

- obsadzenie parapetow, podokiennikéw i listew opaskowych

- uzupetnienie uszkodzen wyniklych w trakcie wykonywania robot

Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu sciany i przymocowaé do budynku za pomocg kotew, ktore
powinny przenie$¢ wymagane obcigzenia.

W przypadku stosowania innych sposobdéw mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy
do $ciany lub marek, nalezy dostosowac sie do aktualnych instrukcji technicznych.

Drzwi wejsciowe do budynkéw powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkowych
i ewakuacyjnych oraz umozliwia¢ dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziome;j.
Wymiary drzwi majgcych stuzy¢ osobom niepetnosprawnym powinny umozliwia¢ swobodny
wjazd i wyjazd wdzka inwalidzkiego.

Drzwi przeciwpozarowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej powinny by¢ wykonane
z materiatbw niepalnych oraz powinny by¢ wyposazone co najmniej w zamykacze
z ttumieniem hydraulicznym

Drzwi przeciwpozarowe o0 podwyzszonej odpornosci ogniowej powinny by¢ otwierane
na zewnatrz pomieszczen
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e Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac

¢ Rozwierane skrzydta nie moga ociera¢ sie w zadnym miejscu

o Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy

o Skrzydfta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie

e Skrzydia drzwiowe z otworami do szklenia powinny by¢ usztywnione

o OsScieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku

o W przypadku okien ze skrzydfami otwieranymi o$cieznice okienne nalezy zakotwiczy¢
w miejscach, gdzie wystepuja sity pochodzgce z obcigzenia skrzydtami zawias i tozysk

o Kotwy powinny przenosi¢é obcigzenie wynikajgce z masy okien, naporu wiatru
i przyktadanych sit wynikajgcych z warunkow eksploatacyjnych okien.

o Uszczelnienie ztagczy miedzy czesciami przegréd zewnetrznych, a elementami badz
segmentami powinny spetnia¢ wymagania ograniczajgce przepuszczalnos¢ powietrza przez
przegrody oraz mie¢ wymagang izolacyjno$¢ cieplng przegrody okresdlong normg

o (Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem, a oscieznicg lub sciang
tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt.7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru roboét
e Przy odbiorze w/w elementéw wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegdolnym
uwzglednieniem ilosci kotew,
- doktadnosc¢ uszczelniania oscieznic elementu z osciezami otwordw lub Scianami,
- prawidtowosc¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,
- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem,
- dane metryki zamieszczonej na stolarce p-pozarowej,
- szczelnosc stolarki p-pozarowej,
- deklaracje producenta dotyczgce catego wyrobu w zakresie ochrony antywtamaniowej,
e Powierzchnie zewnetrzne wyrobow nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych
wystajgcych koncow,
e Profile okienne nie mogg by¢ powyginane i powinny znajdowa¢ sie w jednakowej
ptaszczyznie,
o Elementy otwierane okien oraz skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie
przylegac¢ do wrebdw i oscieznicy,
e Przy zamykaniu skrzydta nie mogg sprezynowac.

6.3. Okna, slusarka zewnetrzna, przeszklenia, stolarka drzwiowa wewnetrzna, slusarka
drzwiowa, slusarka aluminiowa i stalowa wewnetrzna.
e Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.
o Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.
¢ R&znice wymiardw po przekatnych okna nie powinny by¢ wieksze od:
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- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
o Dopuszczalne btedy wykonania elementéw Slusarki aluminiowej powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/M-02138.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn szerokosci i wysokosci
ramy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 5 i 6 daty wyniki pozytywne

o Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
Odbiér roboét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikow badanh, wykaz usterek i mozliwosé ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- montaz i kotwienie stolarki zgodnie z wymaganiami pkt 5.

- regulacje stolarki

- obrébke osciezy

- montaz, demontaz rusztowan

- czas pracy rusztowan, zwyzki

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej,

e Dokumentacja projektowa.
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SST-B-08 KONSTRUKCJE STALOWE | ICH MONTAZ
Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii $ciekowej i wodnej

Klasa robét: 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
Kategoria robét: 45223100-7 Konstrukcje stalowe i ich montaz

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji stalowych i montazu elementéw stalowych
przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego —
SOR wraz z istniejgcym zadaszeniem podjazdu dla specjalistycznych $rodkéw transportu
sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowanej na dziatkach nr ewid.
2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozéw przu ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

e o0sadzenia okien PCV wraz z parapetami,
o montaz Slusarki wraz z obrébkami,

e o0sadzenie drzwi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét

¢ 0Ogdblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

¢ Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
stalowych i montazem elementéw stalowych,

o Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem technicznym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacjag Umowy
(Inspektora nadzoru),

e Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

Wszystkie materiatly stosowane do wykonania rob6ét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i dokumentacji
projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
¢ ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

¢ ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881z
pozniejszymi zmianami),
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¢ ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy. Materiaty stosowane do wykonywania montazu konstrukcji
metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych normach.

2.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
2.2.1. STAL KONSTRUKCYJNA

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow stalowych powinna odpowiadacé
wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN
10162:2005.

Ksztattowniki i blachy (zaréwno walcowane na gorgco jak i wykonane na zimno) stosowane do
wykonania elementoéw stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

e mieC atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
e mie¢ trwate ocechowanie,
e mie€ wybite znaki cechowe.

2.2.2. tACZNIKI

Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do tgczenia elementéw stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a
ponadto:

e Sruby w potgczeniach zwyktych (niesprezanych) powinny odpowiadaé wymaganiom norm:
PNEN ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008,

¢ Sruby w potfgczeniach ciernych (sprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
14399-1 do 5:2007

2.2.3. MATERIALY DO SPAWANIA

Materiaty do spawania elementdw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
ISO 544:2011, a ponadto:

¢ elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.

¢ topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN [ISO
14174:2012, PN-EN 13479:2007.

2.3. POZOSTALE MATERIALY

¢ Sruby, podkfadki, nakretki

o kotwy,
¢ systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwien
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt.5.

3.2.  Sprzet do wykonywania roboét

Jakikolwiek sprzet maszyny Ilub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakoéciowych robot i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczony
do robat.

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych stosowac¢ m.in. nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inzyniera, sprzet:

e Wycigg masztowy z napedem elektrycznym,

¢ zurawia budowlanego samochodowego,

e wciggarki mechanicznej,

¢ rusztowan, drabin, pomostéw, deskowan, ¢ samochoddéw samowytadowczych,

e samochodow skrzyniowych 5-10t,

® nozyce,

e spawarki,

¢ palniki gazowe,

e sprezarka, oraz inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt.6.

Do transportu materiatdbw i sprzetu budowlanego stosowaé m.i.n. nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

e samochdd ciezarowy, skrzyniowy 5-10t,
e samochod dostawczy 0,9t,
e samochdd skrzyniowy z podno$nikiem 1,0t;

Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci
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przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami STWiIORB, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Materialy nalezy
przewozi¢ srodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen, odksztatcen oraz
zawilgocenia przewozonych materiatéw. Materiaty muszg by¢ ukfadane na srodkach transportu i
przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Szczegétowe warunki wykonania robét budowlanych

Elementy stalowe winne by¢ wykonywane w Wytwérni (zaktadach specjalistycznych). Elementy
stalowe drugorzedne mogg by¢ wykonywane na budowie przez spawaczy posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

5.3. Wykonywanie robét

5.3.1. Wytwarzanie konstrukcji

Przy wytwarzaniu i montazu konstrukcji nalezy uwzgledni¢ klase konstrukcji zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Kazda czes¢ sktadowa konstrukcji powinna by¢é oznakowana
trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposéb nie powodujgcy jej uszkodzenia. Nie dopuszcza sie
znakowania za pomocg przecinaka. System oznaczen elementéw wysytkowych powinien by¢
okreslony przy sporzgdzaniu rysunkow warsztatowych: elementy wysylkowe oznaczac¢ nalezy
za pomocg kodu literowo-cyfrowego tworzonego z duzych liter facinskich i cyfr arabskich.
Oznaczenia nalezy nanosi¢ w sposéb trwaty, w widocznych miejscach. Wyroby hutnicze
stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem:

¢ gatunku stali,

e asortymentu,

e wiasnosci,

e wymiarow i prostoliniowosci.

Materiaty hutnicze przed skierowaniem do produkcji nalezy wstepnie oczy$ci¢ i wyprostowac.
Powierzchnie ciecia oraz krawedzie uzyskane w wyniku obrébki materiatu powinny by¢ czyste,
bez nieréwnoéci (naderwan, zadziorow, naciekéw itp.), a ubytek przekroju nie powinien
przekracza¢ 3%. Brzegi spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-
2:2008 i PN-EN ISO 9013:2008.

Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna by¢ zgodna z PN-EN 1011-1 i
PN-EN 1011-2. Spawacze powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287, a
operatorzy automatéw spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418. Prace
spawalnicze powinny by¢ wykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktérego uprawnienia i
zakres odpowiedzialnosci okreslajg PN-EN 1090-2:2009 i PN-EN 719. Badania kontrolne
jakoséci procesu spawania nalezy przeprowadzaé¢ wg norm PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i PN-EN
2889.

Kazde potgczenie spawane powinno podlegaé kontroli — przynajmniej badaniom wizualnym —
jesli w dokumentaciji nie okreslono koniecznosci wykonania innych badan. Potgczenia spawane
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blach weztowych dla elementéw tgczonych na montazu za pomocg $rub sprezajgcych powinny
by¢ poddane kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub ultradzwiekowo dla spoin czotowych,
metodg magnetyczno proszkowg dla spoin pachwinowych).

Badania wizualne winny by¢ przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny
umiejscowiono prawidtowo, ogledzin ksztattu i powierzchni, grubosci i dtugosci
powierzchniowych niezgodnosci spawalniczych (podtopien, odpryskow itp.). Kontroli jakosci
poftgczen spawanych powinien dokonac¢ personel majgcy przynajmniej | stopien kwalifikacji i
odpowiedni certyfikat wg PNEN 473.

5.3.2. Skiladanie i spawanie czesci w elementy wysytkowe

Czesci do skfadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w
miejscach, ktére po scaleniu bedg trudno dostepne. Czesci sktadowe ztgcza powinny byé
obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem
dopuszczalnych odchytek zgodnie z PNEN 29692 i PN-EN I1SO 9692-2. Odchytki wymiarow
przekroju ksztattownikow spawanych powinny by¢é zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Czesci
ztozone do spawania dla materialu o grubosci nie wiekszej niz 50mm, powinny by¢
unieruchomione za pomocg odpowiedniego oprzyrzgdowania lub spoin sczepnych o minimalnej
dt. 50mm. W ztgczach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne nalezy wtgczy¢ w spoine
projektowang, a materiat do jej wykonania winien spetnia¢ wymagania materiatu do spoiny
projektowanej. Podczas sktadania dopuszcza sie stosowanie odksztatcen wstepnych w
granicach niezbednych do uzyskania prawidtowych ztgczy po spawaniu.

Konstrukcja winna by¢ odebrana w wytwérni protokolarnie na podstawie odbioru ostatecznego.
Konstrukcje nalezy wysyta¢ w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu.

5.3.3. Montaz elementéw stalowych na budowie
Montaz konstrukcji stalowych powinien sie odbywac zgodnie z projektem technologicznym robét
opracowanym przez Wykonawce zatwierdzonym przez Inzyniera.

1. Do wykonania konstrukcji nalezy stosowaé jedynie materialty oznaczone
umozliwiajgce identyfikacje dostawy. Przed przystgpieniem do montazu konstrukciji,
wykonawca montazu powinien zapoznac sie z protokotem odbioru elementéw od
wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

2. Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej nalezy uktada¢ w
kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci podawania ich do montazu. Nalezy je
uktada¢ tak by oznaczenia byly widoczne, na podktadkach drewnianych na
wyrownanym i utwardzonym podtozu.

3. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montazu
opracowanym przez Wykonawce zapewniajgcym statecznos¢ konstrukcji we
wszystkich fazach prowadzenia robdt, z zastosowaniem $rodkdéw zapewniajgcych
statecznos¢ w kazdej fazie montazu, tak aby konstrukcja miata zdolnosé
przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami
montazowymi, sprzetem i materiatem.

4. Wszystkie elementy konstrukcji winny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach montazowych. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, by zadna
cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.
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5. Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalone i oceniane metodami
geodezyjnymi za pomocg odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig
niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.
6. Elementy kotwigce nalezy osadzi¢ trwale w prawidlowym potozeniu za pomoca
szablondw lub poprzez wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaz przelotowy):
= przed rozpoczeciem montazu nosnosé zakotwien powinna osiggngé wartosc
odpowiednig do bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych. Regulacje
potozenia tych elementow nalezy przewidzie¢ w granicach tolerancji okreslonych w
normie PN-EN 1090-2:2009.

= po wyregulowaniu konstrukcji nalezy unieruchomi¢ elementy, ktére mogg doznac
przypadkowych zmian potozenia ( np. dokreci¢ nakretki srub).

= podpory nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym
przekazywanie obcigzen.

= {gczna powierzchnia pakietéw podktadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej
15% powierzchni podstawy stupa, z tym, ze na kazdg Srube kotwigcg powinny
przypadac¢ po dwa pakiety. Gérna powierzchnia pakietéw powinna leze¢ w dolnej
ptaszczyznie blachy podstawy. Usytuowanie pakietow statych powinno umozliwiac
otoczenie ich podlewka lub zaprawg cementowg klasy M20 na szerokos$ci nie
mniejszej niz 25mm.

= bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzeh do
wypetniania pod blachg podstawy.

= zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszaé i stosowaé¢ odpowiednio do
konsystencji w stanie ciektym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania,
tak aby wolna przestrzen pod blachg podstawy zostata catkowicie wypetniona.
7. Montaz elementow wysytkowych wykonaé za pomocg zurawia samojezdnego
przystosowanego do udzwigu najciezszego elementu wysytkowego, wymaganej
wysokos¢ podnoszenia, oraz wymaganego wysiegu. Elementy wysylkowe powinny
by¢ zabezpieczone podczas unoszenia oraz uchwycone do haka za pomocg zawiesi
w taki sposob, aby w trakcie podnoszenia i montazu zachowana byta ich
statecznos¢, nie dopuszcza sie owiniecia linami. Dopuszcza sie montaz lekkich
elementéw o ciezarze <0,5kN recznie zgodnie z przepisami BHP.
8. Stale pofgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci:
= przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wykonywac
ze stali o takich samych wtasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po
osadzeniu zabezpieczy¢ przez wypadnigciem.

= w potgczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie
powinna przekracza¢ 2mm, a w styku sprezanym 1mm. Stosowane przekfadki nie
powinny by¢ ciensze niz 2mm.

9. Montaz elementéw nosnych pomostu (belek i krat pomostowych itp.) powinien sie
odbywa¢ z przestawnych rusztowan. Do montazu elementdéw stalowych stosuje sie
rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowan
powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych odpowiadajgcych warunkom normy
PN-EN 1993-2:2010.

10. Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:
= sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami

dodatkowymi,
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sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy montazu,
sity od ciezaru narzedzi, urzgdzen i materiatéw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego
styku montazowego. W czasie montazu nalezy dopilnowac, aby prace byly prowadzone
zgodnie z projektem organizacji robdt. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

5.3.4. Montaz w deskowaniach do zabetonowania

element nalezy montowac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

element powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposéb
zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i
zageszczania betonu,

fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczy$ci¢ z farby antykorozyjnej i
pokry¢ srodkiem antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali
zbrojeniowej w elementach betonowych (tworzgcg warstwe tlenku).

5.3.5. Montaz na kotwy wklejane i kotwy mechaniczne

elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,

typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inzyniera,

kotwy muszg posiadac wymagane atesty,

po ustaleniu lokalizacji kotew wykonaé metodg wiercenia gniazdo odpowiednie dla
typu stosowanej kotwy, Srednica i dlugos¢ wierconego otworu wg instrukcji
producenta kotew,

osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta kotew za pomoca
systemowej zywicy, albo niekurczliwej zaprawy,

osadzenie kotew mechanicznych wg instrukcji producenta kotew,

5.3.6. Montaz na sruby fundamentowe

elementy nalezy montowa¢ po okresie dojrzewania betonu w stopach
fundamentowych, na sruby fundamentowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
sruby i elementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w
prawidtowym potozeniu za pomocg szablondw.

Srednica studzienki na $rube kotwigcg mechanicznie podczas montazu do
elementu zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwia¢ swobodny montaz
kotwi. Gfebokos¢ studzienki powinna by¢ wieksza o 150mm od gtebokosci
zakotwienia. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem wody,

aby umozliwi¢ regulacje potozenia sruby, Srednica studzienki lub gniazda wokot
gornej czesci sruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz
75mm lub trzykrotna $rednica Sruby,

zalewanie studzienek ze srubami za pomocg systemowej zaprawy do zakotwien,
przy zakotwieniach na $ruby zabetonowane w fundamentach, nalezy przewidzie¢
odpowiednig regulacje w otworach powiekszonych w blasze podstawy.

5.3.7. Montaz na sruby

roboty montazowe wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi PN-
EN 1090- 1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.
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* montaz elementow wysytkowych za pomocg $rub nalezy zawsze wykonac¢ z
zastosowaniem podkiadki pod teb Sruby i nakretke. Na kazdg ze srub muszag
przypadac¢ dwa pakiety podktadek.

5.3.8. Montaz metoda spawania
= roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi PN-
EN 1090- 1:2010 oraz PN-EN 1090-2:20009.

5.3.9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Stal weglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwato$ci powyze;j
15 lat (H wg PN-EN 1SO 12944-5:2009) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-
EN ISO 12944- 2:2001 kategorii korozyjnosci atmosfery lub kategorii korozyjnosci wody i gruntu
za pomocg powiok malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001 lub za pomocg ocynkowania wg
PN-EN 14713 2000.

Wszystkie elementy powinny by¢é wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytworni. Przed
natozeniem powtok elementy powinny by¢ odttuszczone i oczyszczone metodg strumieniowo-
cierng do stopnia Sa 2 Y2wg PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu na teren budowy powinny byc¢
usuniete wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczy¢
elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi.
Po zakonczeniu montazu nalezy naprawi¢ ewentualne defekty i wykona¢ koncowe powtoki
zabezpieczajgce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt.7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt, materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na Terenie Budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrolei badania laboratoryjne

Badania kontrolne i laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatdbw podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych norm lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptac;ji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niz
w umowionym terminie.

Badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.
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6.3. Wymagania szczego6towe

Kontrola jakosci wykonanych robot Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej
kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacii i
uzyskania akceptacji przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i
badan stanowigcych podstawe odbioru robdét.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systeméw technologicznych.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

e kontrola stali,

¢ sprawdzenie elementow stalowych,

e sprawdzenie potgczen,

e sprawdzenie, czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i
czy sg trwale mocowane,

e sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow stalowych z dokumentacjg projektowa,

¢ kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbidr elementéw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola montazu
elementéw stalowych:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow stalowych z dokumentacjg projektowa,

e sprawdzenie potgczen,

¢ kontrola jakosci wykonania montazu z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerandiji, .

Tolerancje wykonania elementéw, oraz montazu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym
wykonac zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:20089.

Odbiér elementéw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejgcg konstrukcje oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy. Odbior elementéw stalowych po
wbudowaniu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Metr kwadratowy wykonczonej konstrukgji stalowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 5 i 6 daty wyniki pozytywne

e Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
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Odbidr robot powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé co najmniej:
ocene wynikow badanh, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

¢ PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukciji.

¢ PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukciji.

¢ PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukciji.

e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania
0g6lne. Oddziatywania wiatru.

¢ PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6: Oddziatywania
ogolne. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

¢ PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty
0golne i reguty dla budynkéw.

¢ PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-3: Reguty
ogolne. Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.
o PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-8:
Projektowanie weziow.

¢ PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Czes¢ 1. Zasady
oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

e PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukgji aluminiowych i stalowych. Czesc¢ 2.
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

¢ PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1 do 8.

¢ PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powtoki
cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

¢ PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czesé 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych, oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok.

¢ PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1 do
6: Warunki techniczne dostawy.

e PN-EN 10162-1:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancja wymiardw i przekroju poprzecznego

e PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

e PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

¢ PN-EN ISO 887:2003 Podkfadki okragte do srub, wkretéw i nakretek ogdlnego przeznaczenia.
Uktad ogoiny

¢ PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla $rub, wkretéw, srub dwustronnych
i nakretek

e PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia

e PN-EN I1SO 4016:2002 Sruby z tbem sze$ciokagtnym. Klasa doktadnosci C.

o PN-EN 14399-1:2007 Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych.
Czes¢ 1: Wymagania ogdline.

¢ PN-EN 15048-1:2008 Zestawy srubowe do potgczen niesprezanych. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

¢ PN-EN ISO 10673:2009 Podkfadki okrggte do srub z podktadkg. Szereg maty, normalny i
duzy. Klasa dokfadnosci
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e PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materiatdbw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

¢ PN-EN ISO 14174:2012 Materiaty dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania tukiem
krytym i spawania elektrozuzlowego — Klasyfikacja

¢ PN-EN ISO 9013:2008 Ciecie termiczne. Klasyfikacja ciecia termicznego. Specyfikacja
geometrii wyrobu i tolerancje jakosci.

¢ PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace
przygotowania ztgczy. CzesS¢ 1: Reczne spawanie tfukowe, spawanie tukowe elektrodg
metalowg w ostonie gazow, spawanie gazowe, spawanie metodg TIG i spawanie wigzkg stali.
¢ PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegéw do
spawania. Czes¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym.

¢ PN-EN ISO 544:2005 Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw
do spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

¢ PN-EN ISO 21952:2009 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, prety i
stopiwa do spawania tukowego w ostonie gazu stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja

¢ PN-EN 13479:2007 Materiaty dodatkowe do spawania. Ogdélna norma wyrobu dotyczgca
materiatow dodatkowych i topnikéw do spawania metali.
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