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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia
Nazwa inwestycji:
Przebudowa Zaktadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Pawilon L” zlokalizowanego przy

ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr 2473/1, 2466/5, 2465/2, obr. 0001, Brzozéw.

Lokalizacja:
ul. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

Rodzaj inwestycji:
Roboty remontowe, instalacje

Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy:
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Osrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
36-200 Brzozéw, ul. ks. J. Bielawskiego

. Charakterystyka przedsiewziecia

Roboty budowlane zwigzane z przebudowg i remontem budynku nalezgcego do kompleksu
szpitalnego w Brzozowie na potrzeby dziatalnosci leczniczej potozonego w Brzozowie
obejmuja:

Demontaz kanatow wentylacyjnych, instalacji elektrycznych i sanitarnych,
Rozbiorki $cian dziatowych, przebicia oraz wykonanie nowych;
Skucie, osuszenie Scian wewnetrznych, wyréwnanie i wzmocnienie podtoza,
Wykonanie nowych tynkéw wraz z malowaniem;
Wymiane stolarki zewnetrznej i wewnetrzne;;
Montaz podokiennikdw zewnetrznych i wewnetrznych;
W zakresie branzy instalacyjnej elektrycznej i sanitarnej:
- Wymiane instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- Wymiane instalacji centralnego ogrzewania;
- Wymiane instalacji elektrycznej i oswietleniowej wraz z osprzetem;

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowiaca

podstawe do realizacji rob6t
Projekt techniczny w branzach:

architektura
instalacje



Przedmiar robét bedacy pogladem na przewidziang technologie realizacji oraz
przyjety zakres realizacji do wyliczenia wartosci zadania

Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

¢ 0godlna specyfikacja techniczna

o szczegobtowe specyfikacje techniczne

ST-0, SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
ST-0, SST-B-02 Betonowanie

ST-0, SST-B-03 Zbrojenie

ST-0, SST-B-04 Roboty murowane

ST-0, SST-B-05 Tynki

ST-0, SST-B-06 Roboty wykohczeniowe

ST-0, SST-B-07 Stolarka budowlana

O O 0O O O O O

° Zgodnos¢ roboét z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ i zgodnos¢ prac z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdcy umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wg otrzymanej dokumentacii
technicznej. W przypadku koniecznos$ci uzupetnienia dokumentac;ji zaistniatej w czasie realizaciji
rob6t wykonawca przygotuje niezbedne rysunki we wlasnym zakresie i przedtozy je w trzech
kopiach do akceptacji osobie zarzgdzajgcej realizacjg umowy.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz reszta przekazanych przez
Zamawiajgcego dokumentacji stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania w nich wyszczegdlnione
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentow obowigzujgca kolejnosé
ich wagi:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

3. Przedmiar robot

Zabrania sie wykonawcy wykorzystywania biledéw Ilub opuszczern w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien bezzwilocznie powiadomié Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub wprowadzi poprawki.

1.5. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

e obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

e budynku — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;



robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji;

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

certyfikacie zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng;

deklaracji zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosc,
ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng;

dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgcg do opisu
przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane
pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow
technicznych, przedmiaru robét i informac;ji dotyczacej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia;

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie;

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa;

inspektorze nadzoru budowlanego — nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajaca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosSci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalac;ji
oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

rejestrze obmiarow (ksigzce obmiaréw) — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez
ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicébw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU;

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;



odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

obmiarze robdét — nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robdét budowlanych
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych
w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nieobjetych przedmiarem;

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca
autorem dokumentacji projektowej;

przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegodtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalania robot;

wspolnym stowniku zamdéwien — nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow,
ustug i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach UE.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslenia przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcego z owczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

zarzadzajgcym realizacja umowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong
przez zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowag

ST - ogllna specyfikacja techniczna
SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna
ZRU — zarzadzajacy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu zakresu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy (ZRU).



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robo6t. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkciji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy bedg
Wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca. Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostepem o0so6b trzecich.
Zamawiajacy moze zazgdac prowadzenia niektérych ucigzliwych robét (pod wzgledem drgan
i hatasu) w godzinach o zmniejszonej intensywnosci ruchu pieszego uzytkownikéw. Wykonawca
powinien przewidzie¢ tego rodzaju utrudnienia i uwzgledni¢ je w kosztach ogdlnych ceny
kosztorysowe;j.

2.2. Teren budowy

° Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktorej zlokalizowany jest obiekt.

° Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy
protokolarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢
jego wizje, a takze przylegajgcych do niego obiektow lub ich czes$ci, drog, chodnikow itp.,
na ktére realizacia robét moze w jakikolwiek sposéb oddzialywaé. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac. Opis taki
wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu
budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po
wykonaniu robét bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan
sprzed uszkodzenia lub lepszy.

° Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji placu budowy, ktory przedtozy
Zamawiajgcemu do akceptacji wraz z harmonogramem prowadzenia robét. Wszelkie elementy
tymczasowej infrastruktury zwigzanej z realizacjg obiektu Wykonawca wykona we wtasnym
zakresie, a koszty zwigzane z ich realizacja uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji
przedmiotowych (docelowych elementéw) dla ktérych niezbedne jest wykonanie i utrzymanie
tymczasowej infrastruktury.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy. Moze on wstrzymacé realizacje robdt, jesli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne W trakcie
realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét
za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych
na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia Ilub zniszczenia do odbudowy
na wiasny koszt.

Wykonawca wydzieli ogrodzeniem plac budowy [ drogi technologiczne
od istniejgcej przestrzeni obiektu. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy przed
dostepem osob trzecich Wykonawca uwzgledni w cenie robét podstawowych.

e Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich podmiotow, ktére sg wtascicielami
instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W przypadku, gdy
wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzgdzajgcego realizacjig umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego Realizacjag Umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

o Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robo6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.



. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci zwspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany Ssrodowiska, ani materiatébw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot
muszg by¢ podwiadczone przez odpowiednie urzedy i wikadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagah w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

2.5. Dokumentacja budowy

° Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:



e dostarczong przez Zamawiajgcego;
Podac¢ szczegotowy wykaz dokumentacji, ktérg dostarcza Zamawiajgcy:
— projekt zagospodarowania terenu
— projekt budowlany
— projekt techniczny
e sporzgdzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.

Podac szczegofowy wykaz dokumentacji, ktorg opracowat Wykonawca we wiasnym zakresie i
uzgodnit z Inspektorem nadzory oraz innymi odpowiednimi instytucjami np:

— powykonawczg dokumentacje odtworzeniowg (operat kolaudacyjny),

— projekty technologiczne i organizacji robot,

— projekty organizacji ruchu na czas budowy,

— recepty laboratoryjne itp.

° Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza
zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane iwykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

o Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglagdu zarzgadzajgcego realizacja umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
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2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

o Informacje ogd6lne

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

° Rysunki robocze

° Dokumentacja powykonawcza
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc¢
Z dokumentami wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie

i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu
i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

o Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zarzgdzajgcy Realizacjg Umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Zarzgdzajgcy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogoélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie
sie przedfozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy
w terminie przewidzianym w umowie. Zwiloka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych
W umowie.

Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkoéw roboczych elementéw i urzgdzen wspotzaleznych ze sobag, nalezy
koordynowac¢ w taki sposdb, aby zarzgdzajgcy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki
naczas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonac
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych.

O ile Zarzadzajgcy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedag
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski. W przypadku koniecznosci opracowania rysunkéw przez jednostke
projektowg, nalezy przewidzie¢ 14 dni roboczych na ich wykonanie przez autora.
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° Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdét. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajacemu realizacjig umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze,
€O najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zarzgdzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

4. MATERIALY
Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t muszg by¢é nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materialy w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne
Zz wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegodtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych wykonawca przediozy szczegdétowg informacje o zrodle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow iwykonania prob
materiatdbw otrzymanych z zatwierdzonego Zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowag
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdbw pochodzgcych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy.

4.2. Kontrola materiatéw
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
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Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatbw. Zarzadzajgcy realizacjig umowy jest réwniez upowazniony
do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzgdzeh. W czasie przeprowadzania
badania materiatdow przez zarzgdzajgcego realizacjig umowy, Wykonawca ma obowigzek
spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, Zarzgdzajgcemu realizacjga umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robét.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatébw, dla ktéorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatdéw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badah. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy.

Materialy posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materialtbw 2z wymaganiami zawartymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu
budowy. Jesli Zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatébw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢é odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy skitadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢
i wtasno$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one
w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
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Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoinym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie technicznym lub szczegdétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy i Projektanta
na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu
lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materialu nie moze by¢é zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy i Autora projektu.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robdét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
iilosci wskazaniom zawartym w szczegolowych specyfikacjach technicznych. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest towymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt techniczny lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zarzagdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie technicznym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami
Zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegOlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdbw oraz jakosci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzic pomiary i badania materiatdbw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie technicznym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisébw Zarzagdzajgcy Realizacjg Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

7.2. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy Realizacjig Umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢  udziatu
w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego
realizacjig umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzgdzajgcego
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realizacjig umowy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow
z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy moze pobieraC¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem technicznym i Szczegdtowymi
Specyfikacjami  Technicznymi. W takim przypadku catlkowite koszty powtdérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje
ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnoéci z:

* Polskg Normg lub
» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz.U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét
wchodzgcym w sktad umowy.
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Uwagal!

Zamawiajgcy nie uzna obmiaru robét wykonanych niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami ich
przedmiarowania. Zamawiajgcy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci finansowej w przypadku
wykonania wigkszej ilosci wykopow niz przewidzianych w przedmiarach jak réwniez za skutki
zwigzane z ich uzupeinieniem zasypkami. Zamawiajgcy nie ponosi réwniez zadnej
odpowiedzialnosci finansowej za wiekszg od przyjetej w przedmiarach ilo$¢ rusztowan lub czas
pracy rusztowan. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze ilosci robét
podstawowych, tymczasowych lub towarzyszacych i sa niewystarczajgce od przyjetych
przez projektanta w przedmiarach, Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej danej
pozycji swa indywidualng potrzebe ich wykonania w zwiekszonej ilosci.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzagdzajgcego Realizacja
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej
o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(wrzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wilasciwe
dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$é
pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar rob6t
zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robot
tymczasowych jak rowniez koszty robot towarzyszgcych niezbednych do wykonania i odbioru
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rob6t podstawowych. Wykonawca powinien przewidzie¢c w cenie jednostkowej robdt
podstawowych koszty zwigzane z odbiorem inwestycji przez jednostki Sanepid, Powiatowej
Strazy Pozarnej, Inspekcje Pracy i Jednostke Nadzoru Budowlanego. Uwzgledni¢ powinien
rowniez koszty oznakowania i wyposazenia p-pozarowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot
sg wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pbézniejszymi
Zmianami.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 po0z.163)
wraz z pozniejszymi zmianami.

Uwaga!

W niniejszej wielobranzowej dokumentacji dotyczgcej budowy budynku magazynowego
w sktad ktérej wchodzi projekt budowlany, projekt techniczny, specyfikacje techniczne
wykonania i odbiory robét budowlanych, przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - jesli
podane zostaty nazwy i producenci materiatdéw, technologii i urzadzen - to podane zostaly one
jedynie jako przyktadowe, w celu okreslenia parametrow technicznych i innych wymogéw jakie
spetnione by¢ muszg, by mogly byé uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.
Dopuszcza sie jednak stosowanie innych réwnowaznych materialéw, technologii
i urzadzen o ile zachowane zostang ich parametry w stosunku do przyjetych
w dokumentaciji.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
SST-B-01 Roboty przygotowawcze

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robot: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robot przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach
przebudowy i remontu budynku Zakfadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej przy ul. ks.
Bielawskiego 18 w Brzozowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbiérkowych:
e przygotowania terenu budowy

e prac rozbidrkowych:

- wyburzenia Scian dziatowych

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami,
- demontaz stolarki okiennej wraz z parapetami,

- demontaz kratek wentylacyjnych,

- skucie warstw posadzkowych do wymaganych gtebokosci
- skucie starej glazury ze $cian,

- skucie starych tynkéw ze $cian,

- demontaz instalacji wod.-kan. wraz z sanitariatami,

- demontaz osprzetu elektrycznego (gniazdka, lampy)

- demontaz instalacji elektrycznej oswietleniowe;j i zasilajgcej)
- demontaz instalacji c.o.

e WywOz gruzu i materiatow z rozbidrki i ich skladowanie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogoing
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot przygotowawczych i rozbiérkowych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robét oraz zgodno$é z umowa, projektem
technicznym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacje umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego Realizacje
Umowy.
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2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET
OgoIlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

Transport i sktadowanie materiatow z rozbiorki spetniaC powinien wymogi ustawy o odpadach
Z dnia 27.06.1997 r. (z pézniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST pkt. 2.1.

5.2.  Warunki przystapienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robdét jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap
robot budowlanych spetniajg wymdg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie rob6t

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca na wiasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym majg by¢ wykonane, a w szczegolnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mnigj
niz 2,00 m,

wyréwnac stosownie do potrzeby teren z wykonaniem niezbednych drog technologicznych,
Zleci¢ na koszt Wykonawcy nadzory branzowe odpowiednim stuzbom administrujgcym sie¢
wodociggowa, teletechniczng i energetyczng,

wznies¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejgce
dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn
iurzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do skfadowania materiatbw i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikow zatrudnionych
na budowie,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3.2. Roboty rozbiérkowe

Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (ZRU),

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie w sposéb uzgodniony
z ZRU,
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Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykonane z elementow mozliwych
do ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiezé
je na miejsce okredlone w SST lub wskazane przez ZRU.

W ramach wykonania robdét rozbiérkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg
réwniez:

6.

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie, ustawienie czasowych podpdr, rozpér, rusztowan umozliwiajgcych
wykonanie robat,

wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego
rodzaju sprzetu pomocniczego,

segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatdw i urzadzen uzyskanych z rozbidrki
elementéw budynku oraz materiatow rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp. W obrebie
strefy obiektu modernizowanego,

utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatow uzyskanych z rozbidrki rusztowan, stemplowania itp.
wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno -
ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia,

ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podpor, rozpoér i rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt,

oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

uprzatniecie placu budowy,

wywiezienie gruzu i innych materiatéw z rozbiorki i ich sktadowanie i utylizacja.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7.

6.2. Dodatkowe zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu
budowy i rozbidérki oraz sprawdzeniu uszkodzenh elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

7.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.
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8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogodblne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz ST pkt.9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

Odbidr roboét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej ocene
wynikow badan, wykaz usterek i mozliwoS¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania robét z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pbdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953),

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. nr 47, poz. 401),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 .,

Dokumenty przetargowe,

Umowa, warunki kontraktu,

Dokumentacja projektowa.
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SST-B-02 Betonowanie

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Klasa rob6t: 45262300-4 Betonowanie

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych
przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy i remontu budynku Zaktadu Radiologii i
Diagnostyki Obrazowej przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z:

e przygotowaniem mieszanki betonowej,

¢ ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

¢ pielegnacjg betonu,

W sktad robét konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych wchodza:
¢ podktady betonowe pod posadzki (,chudy beton”),
e nadproza zelbetowe,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogoing
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ monolitycznych robot betonowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robdt oraz zgodnos¢ z umowa, projektem
technicznym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (Inspektora
nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST pkt. 4.

2.2. Beton
e \Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
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3.

Do wykonywania posadzek nalezy uzy¢ betonu B20.
Dostarczona mieszanka betonowa powinna by¢ zaprojektowana oraz sprawdzona przy
wytwarzaniu.

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot:

4.

pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek

szalunki do betonu

wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyZznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min

taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez ZRU.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Inne wymagania dotyczace srodkow transportowych

5.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek).

llos¢ betonowozéw nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywacC przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez ZRU.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15°C,

70 min. - przy temperaturze +20°C,

30 min. - przy temperaturze +30°C.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robo6t
Ogollne zasady wykonania robo6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

W przypadku stosowania na budowie prefabrykatow zbrojarskich, Wykonawca we wtasnym
zakresie opracuje specyfikacje do zamowienia zbrojenia.
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o Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez ZRU prawidtowo$¢

wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢é rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkdéw, kotw, rur itp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru)
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wykonywanie rob6t
Roboty  betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z  wymaganiami  norm:
PN-EN-206-1:2003 i PN-B-06251.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki
o0 konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych.

e Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenc;ji
mieszanki betonowej przy wylocie.

o Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m).

5.3.1. Przy zageszczeniu mieszkanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

o Wibratory wgtebne stosowaC o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtoéci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

e Podczas zageszczania wibratorami  wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia
butawg wibratora,

e Belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci; - Czas
zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

e Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm
w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

5.3.2. Przerwy robocze:

o Uksztattowanie powierzchni betonu w  przerwie roboczej powinno by¢
uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze
powinna ona byc¢ prostopadta do powierzchni elementu.
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Powierzchnia  betonu w  miejscu przerwania  betonowania  powinna  byc¢
starannie przygotowana do pofgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usunigcie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym
przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdézniej niz w ciggu
3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢c dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie nalezy wykonywaé w temperaturach dobowych nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W przypadku koniecznosci wykonywania robot betoniarskich przy temperaturach
dobowych uiemnych, Wykonawca przedstawi ZRU technologie pielegnacji
i przygotowania mieszanki oraz po uzyskaniu jego akceptacji wdrozy jg na wtasny koszt.
Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmnigj
7 dni. Konieczne jest stosowanie podgrzewanego kruszywa i osfoniecie mieszanki
przed warunkami atmosferycznymi lub wykonywanie rob6t w ogrzewanych cieplakach.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna byc¢
wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.3.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy chroni¢ odstoniete powierzchnie
betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdélnie wiatru
i promieni stonecznych, a w okresie zimowym - mrozu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz.
od zakohczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni
co najmniej 3 razy na dobe.

W  czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione  przed
uderzeniami idrganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci
na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Duze powierzchnie betonu moga byc¢ powlekane Srodkami
btonotwoérczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.
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5.3.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

o Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

e Pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

e ROwnos¢ powierzchni  ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny byc¢
wieksze niz 2 mm.

e Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce
nieréwnosci wyréwnaé¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

e Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.3.6. Deskowania
o Zaktada sie wykonanie deskowah tradycyjnych lub  systemowych  zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.
e Zalecane jest stosowanie deskowan systemowych.
o Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukgji,
- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg,
- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
- otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykonaé
wg wymagan dokumentacji projektowej lub ZRU.

5.3.7. Usuwanie deskowan
Usuniecie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton:
e dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim -
15 MPa w stropach i 2 MPa w Scianach,
o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur -
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7.

6.2. Badaniaw czasie realizacji i odbioru robét

e Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku
15 cm w liczbie nie mniejszej niz 6 probek na partie betonu.

e Probki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania,
a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma.
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o Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatoS¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

o W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg ZRU,
spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

e Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu
na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

e Na Wpykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normag, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia robot
Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

o Jednostkg obmiaru jest im?d konstrukgciji z betonu oraz
1 m? $ciany i ptyty zelbetowe;j,
e Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukc;ji

wg dokumentacji projektowe;j,
e Z Kkubatury nie potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym
od 6 cm?.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogblne zasady odbioru rob6t
Ogollne zasady odbioru roboét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

Roboty  uznaje sie za  wykonane zgodnie z  dokumentacjg  projektows,
ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i
6 daty wyniki pozytywne.

Odbior  robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé
Cco najmniej ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwosé ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z umowa.
Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Podstawa platnosci
o Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
e Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie podioza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
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- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem
i wyrbwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbiorkg deskowania i rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materialtdw rozbidrkowych poza
granice obiektu.

Pod beton na podiozu gruntowym.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
wyréwnanie podfoza, przygotowanie, ufozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

8.3. Informacje uzupetniajace
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, projektami
technicznymi opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU
oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czeé¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢. PN-EN

1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -

.Budownictwo ogdélne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950

Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)

z pbézniejszymi zmianami,

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91  Zabezpieczenie  korozji  alkalicznej betonu  przez  zastosowanie
dodatkéw mineralnych,

Dokumenty przetargowe,

Umowa, warunki kontraktu,

Dokumentacja projektowa.
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SST-B-03 Zbrojenie

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robot: 45262310-4 Zbrojenie

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robét zbrojeniowych przewidzianych do wykonania w ramach
przebudowy i remontu budynku Zakfadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej przy ul. ks.
Bielawskiego 18 w Brzozowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
o Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z:

* przygotowaniem zbrojenia

* montazem zbrojenia

* kontrolg jakosci robét i materiatow

Szczegotowe dane odnosnie zbrojenia konstrukcyjnego zawarte sg w czesci konstrukcyjnej
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogding
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zbrojarskich. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6ot oraz za zgodno$¢ z umowa,
projektem technicznym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4. ST.

2.2. Stal zbrojeniowa

2.2.1. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
e Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-81/H-84023.
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e Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
e Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy  usadowe,
rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.2.2. Wymagania przy odbiorze

o Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-
93215.

e Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢é zaopatrzona
w atest, w ktérym majg by¢ podane:

- hazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wedtug
analizy wytopowej

- masa partii

- rodzaj obrébki cieplnej

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm, a do pretéw o Srednicy powyzej 12,0
mm - drutu min. 1,5 mm.

2.4. Podkladki dystansowe

o Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub
tworzyw sztucznych,

o Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow,

o Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot:

e Sprzet uzywany przy przygotowaniu [ montazu zbrojenia wiotkiego
w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie
ogolnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi,

e Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych
i pasowych urzgdzen mechanicznych,

e Miejsca Iub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.
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4.2. Informacje uzupelniajgce

e Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatlcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

e Stal zbrojeniowa podczas transportu nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie. Podczas
transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystgpienie do  wykonywania robét jest mozliwe  wylgcznie za  zgodag
ZRU (Inspektora nadzoru), w  korzystnych  warunkach pogodowych oraz
po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robdét budowlanych spetniajg wymog wiasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie roboét

5.3.1.Przygotowanie zbrojenia

e Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢é wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

o (Czyszczenie pretow:

- prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkbw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone Ilub zabrudzone farbg
olejng mozna opala¢ lampami  benzynowymi lub  czy$ci¢  preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze,

- czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji,

- stal pokrytg tuszczacq sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw,

- stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody,

- prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

o Prostowanie pretow - dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy,
mtotkow, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4
mm.

o Ciecie pretow zbrojeniowych:

- ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu - ciecia
przeprowadza sie przy uzyciu nozyc recznych (do $rednicy 20 mm),
nozyc mechanicznych,

- dopuszcza sie tez ciecie palnikiem acetylenowym,

o Odgiecia pretow, haki:

- haki, odgiecia i rozmieszczenie pretow nalezy wykonywac wg
dokumentacji z jednoczesnym postanowieniem normy PN-84/B-03264,
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- taczenie pretow nalezy wykonywaC zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-
03264, zas giecie zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042,

- w miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowal S$rednice
zagiecia réwng co najmniej 20d,

- wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdbw ~montazowych powinna
spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgieé pretéw nalezy zwrdcié
szczegolng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.3.2.Montaz zbrojenia

6.

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

Nie nalezy podwiesza¢c i mocowa¢ do zbrojenia  deskowan, pomostéw
transportowych, urzgdzen wytworczych i montazowych,

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie
wykonywaé przed wstawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw
wykonac na podbudowie z betonu,

Ukfad konstrukcji musi umozliwic¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton,

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w celu wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne,

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania
pretdbw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robo6t

Kontrola jakosci roboét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
zgodno$ci z dokumentacjg projektows.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i winno by¢é potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy przez ZRU (Inspektora Nadzoru).

Odbierajgcy  winien  stwierdzi¢ = zgodnos¢  utozong  zbrojenia z  projektem
i z normami w zakresie:

gatunku stali,

ilosci stali,

ich srednic,

dtugosci, rozstawu i zakotwien,

prawidtowego otulania i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Usytuowanie pretow:

otulenie wkfadek wedtug projektu zwigekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

rozstaw pretéw w swietle: 10 mm
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- odstep od czota elementu lub konstrukgji: +10 mm

- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: +10 mm

- miejscowe wykrzywienie: +5 mm

o Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania: -
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtbwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowah na jednym precie nie moze przekraczaé¢ 25% ogodlnej
ich liczby na tym precie,

- rdéznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac¢ +0,5 cm, - rdéznice w
rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogo6lne zasady prowadzenia robot
Ogollne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

o Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram,

o Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia,
ti. tgczng dtugosc¢ pretow poszczegodlnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowg (kg/m),

o Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego,

e Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. 0Ogollne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

Roboty uznaje sie za  wykonane  zgodnie z  dokumentacjg projektowa,
ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i
6 daty wyniki pozytywne.

Odbior  robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé
co najmniej ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z umowa.
Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Podstawa ptatnosci

o Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone lub 1kg.
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatu,

- oczyszczenie i wyprostowanie,

- wygiecie i przyciecie na budowie,

- ewentualne przygotowanie specyfikacji i przygotowanie w zaktadzie,
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- fgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
projektem i niniejszg specyfikacja,

- zastosowanie podkfadek dystansowych,

- oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

8.3. Informacje uzupetniajgce

Roboty  powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST,
projektami technicznymi  opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez
przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru robot stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw,
- protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogdélne” - opracowany przez Instytut techniki  Budowlanej,
00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
Z pozniejszymi zmianami.
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SST-B-04 Roboty murowe

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Klasa robo6t: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
podobne roboty specjalistyczne

Klasa robot: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robot murowych wramach przebudowy i remontu budynku
Zaktadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
o Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie murow wewnetrznych obiektow, tj.:

a) $ciany wewnetrzne dziatowe z gazobetonu gr 12cm,
b) rusztowania do w/w rob6t

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogding
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.1.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zbrojarskich. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz za 2zgodnoS¢ z umowa,
projektem technicznym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji ZRU (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
¢ Dla scian wewnetrznych dziatowych stosowac pustak ceramiczny gr.12cm.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot:

Wykonawca przystepujgc do wykonywania robot murarskich Scian wewnetrznych winien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania
robot murarskich tak mechanicznych jak i narzedzi recznych oraz rusztowan.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace srodkéw transportowych
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajace
e Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu,
o Podczas transportu materialy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogo6lne zasady wykonania rob6t
Ogoélne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystgpienie  do  wykonywania rob6t jest mozliwe  wylgcznie za  zgodag
ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze
inne warunki i etap robdét budowlanych spetniajg wymoég wiasciwego prowadzenia prac
zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot
Mury powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania robaét.

5.3.1.0g06lne zasady wykonania murow

e Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania
i o grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem
co do odsadzek, otwordw itp.

o Pustaki powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e \Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

e Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C,
pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie
zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania rob6t budowlano - montazowych
w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r.

5.3.2.Spoiny w murach

e Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych
do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokos¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

5.3.3.Zasady wykonania muréw z bloczkéw betonu komorkowego
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e Mury 2z bloczkbw z betonu komoérkowego mogg by¢ wykonywane na zwykie
lub cienkie spoiny,

e Bloczki nalezy uktada¢é 2z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne
spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych,

e Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je zwilzy¢ wodg, aby beton komorkowy
nie odciggat wody z zaprawy,

o Wilgotnoé¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru roboét
zgodnosc realizacji z dokumentacjg projektowa,
o jako$c¢ bloczkow,

o jakosc stosowanych zapraw,

e wyglad powierzchni i krawedzi $cian,

e wykonczenie na styku z posadzka i stropem.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
e dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowania scian jednej kondygnaciji:
- wysokosé i dlugoé¢ dla kazdego pomieszczenia £20mm,
- usytuowanie sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £10mm,
- odlegtos¢ sgsiednich Scian w swietle £15mm,
- odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300,
- wygiecie z ptaszczyzny sciany £10mm lub h/750;
o dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nie powinny przekracza¢ £10mm,
e dopuszczalne odchylenie $cian od ptaskiej powierzchni nie powinno by¢ wigksze niz:
¢ 5mm na odcinku 1m,
¢ 20mm na odcinku catej $ciany;
e dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L nie powinno by¢ wieksze niz:
- #20mm przy L <30 m
- £0,25(L+50) przy L>30m
e dopuszczalne odchylenie wymiarow otworéw w Swietle o$cieznicy nie powinno byé¢
wieksze niz +15mm, -10mm przy wymiarze otworu do 1m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgO6lne zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiaru jest 1m? powierzchni $cian.
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8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. 0Ogollne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz ST pkt.9.

Roboty  uznaje sie za  wykonane zgodnie z  dokumentacjg  projektowa,
ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5
i 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior  robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé
€O najmniej ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z umowa.
Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- oczyszczenie i zeskladowanie,

- przygotowanie zaprawy,

- ustawienie rusztowan i czas pracy rusztowan,

- transport materiatu do wbudowania (ustawienie i praca tasmociggow),

- prawidiowe wykonanie i odbior muréw,

- pielegnacje termiczng muréw (w przypadku dobowych temp. ponizej Ost.
zapewnienie dodatnich temp. dojrzewania poprzez ostoniecie lub nagrzewanie),

- roboty zwigzane z montazem innych elementéw mocowanych do $cian,

- rozplanowanie i przygotowanie i bruzd instalacyjnych wg projektow branzowych,

- rozbiérke rusztowan,

- oczyszczenie terenu roboét z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot.

8.3. Informacje uzupetniajace

o Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

e Odbior robét murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkdéw i innych
rob6t wykonczeniowych.

e Podstawa do odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow,
c) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pOzniejszymi zmianami.

39



Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia
30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

Dokumenty przetargowe.

Dokumentacja projektowa.
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SST-B-05 Tynki

Grupa rob6t: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robot: 45410000-4 Tynkowanie
Kategoria robot: 45410000-4 Tynkowanie

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem roboét tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach
przebudowy i remontu budynku Zakfadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej przy ul. ks.
Bielawskiego 18 w Brzozowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

— tynki cementowo-wapienne wewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogoing
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia robot

¢ Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.,

¢ Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych
i zewnetrznych.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych rob6t oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem technicznym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy
(Inspektora nadzoru),

o Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt.4.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
e Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykie".

41



e Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

o Zaprawe nalezy przygotowacC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

o Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

o Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki

e Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢

jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci

od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

o Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt | przepisbw BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany
i nie dopuszczone do robot.

e Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwykitych powinien wykazaé
sie mozliwoécig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét

e Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymaég witasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Wykonywanie rob6t

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | — ,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami
montazowymi producentow materiatdbw wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU
(Inspektora nadzoru).

Wykonanie obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkdw,

- reperacje tynkéw po bruzdach i hakach,
- czyszczenie miejsca pracy,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé 10-proc
roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normiePN-
70/B-10100p.3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkdéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza
lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Illl nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.
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e Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

e Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

e Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw
nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt.7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét
e Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

- Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

- Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody
oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

e Badania w czasie robot
- Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegoélnoéci jej marki i konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte".
- Wyniki badan materiatébw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez ZRU.

e Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakoéci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkéw do poditoza, - grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykohczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

o Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

e Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci faty kontrolnej 2 m.

e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

44



- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

o Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

e Powierzchnie tynkéw oblicza sie¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej
na stropie do spodu stropu.

e Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

o Powierzchnie tynkoéw stropoéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t
Ogdlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU,
jezeli wszystkie pomiary i badani z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

e Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

o W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
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prace rusztowan

montaz listew naroznych

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 , Tynki", wydanie ITB - 2003 rok,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pdézniejszymi zmianami,

Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o] wyrobach budowlanych
(Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej,
Dokumentacja projektowa.
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SST-B-06 Roboty wykonczeniowe

Grupa rob6t: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robo6t: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
Kategoria robét: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie scian

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robdét wykohczeniowych przewidzianych do wykonania w ramach
przebudowy i remontu budynku Zakfadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej przy ul. ks.
Bielawskiego 18 w Brzozowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje sie wykonanie:
e robot malarskich,

¢ licowania $cian ptytkami,

e posadzek z ptytek, terakota

e posadzek z linoleum

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia roboét

¢ Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

¢ Niniejsza specyfikacja obejmuje catosS¢ rob6ét zwigzanych z wykonaniem robot
wykonczeniowych,

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem technicznym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacja Umowy
(Inspektora nadzoru),

o Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt.4.

2.2. Materialy do rob6t wykonczeniowych

2.2.1.Roboty malarskie
o Dobdr materiatdw okresla sie w dokumentacji projektowe;j,
e Wyroby powinny posiadac atesty techniczne,
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¢ Malowanie scian — farby o odpowiednich parametrach odpornosci na srodki dezynfekujgce,
rozwdéj mikroorganizmow, odpowiedniej zmywalnosci i trwato$ci,

2.2.2.Licowanie $cian ptytkami

o Zaprawy wyrownujgce,

e Emulsje gruntujgce,

e Folia w ptynie w miejscach narazonych na strumien wody,
o Powloka uszczelniajgca — zaprawa uszczelniajgca,

e Ptyty Scienne ceramiczne w kolorach neutralnych,

o Gotowe zaprawy klejowe elastyczne

e Zaprawy do fugowania

2.2.3. Posadzki z ptytek ceramicznych
W pomieszczeniach gdzie w opisie przewidziano posadzke z ptytek stosowad:

o Plytki - dobér materiatéw okresla sie w dokumentaciji projektowe;,
- twardos¢ wg skali Mahsa 8,
- Scieralnos¢ V klasa scieralnosci,
- w pomieszczeniach mokrych antyposlizgowe klasy 9 — 11.

o Plytki muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki,

e Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc¢ i szerokos¢: +1,5 mm,
- grubosc¢: +0,5 mm,
- krzywizna: 1,0 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6Ine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

o Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt wykonczeniowych pozostawia sie do uznania
Wykonawcy.

o Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisébw BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie zostanie
dopuszczony do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robdét jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap
robét budowlanych spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano montazowych Tom | — ,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami
montazowymi producentéw materiatow wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora
nadzoru).

5.3.1. Roboty malarskie
W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodzg :
- zabezpieczanie podtdg i innych elementow przed zabrudzeniem
- wykonanie niezbednych rusztowan
- przygotowanie podtoza
- wykonanie gtadzi gipsowej
- przygotowanie farb
- dwukrotne malowanie $cian i sufitow
- przestawienie i usuniecie rusztowan
- powioki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych
(z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a takze
na reemulgacje.
- powioki powinny dawac aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5.3.2. Licowanie scian z ptytkami

Wykonanie w/w rob6t obejmuje :

e przygotowanie , wyrdwnanie i gruntowanie podtoza,
e  zaizolowanie podioza,

o sortowanie, dopasowanie i utozenie ptytek,

e obrobienie wnek, osciezy i innych przeszkod,

e spoinowanie, oczyszczenie licowanych scian,

e zalozenie listew.

UWAGA: w pomieszczeniach mokrych ptytki uklada¢ na warstwie uprzednio wykonanej izolacji
z zaprawy wodoszczelnej.

5.3.3. Posadzki

o Posadzki z ptytek - dobér materiatow okresla sie w dokumentacji projektowe;j,
o Wykonanie obejmuje:

- wyréwnanie i przygotowanie podtoza,

- gruntowanie podfoza,
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6.

sortowanie ptytek,

przygotowanie masy klejgcej,

utozenie plytek,

utozenie cokolikow,

montaz listew,

spoinowanie.

w pomieszczeniach mokrych ptytki uktada¢ na warstwie uprzednio wykonanej izolacji
Z zaprawy wodoszczelnej

na zewnatrz stosowac kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne.

ptytki podtogowe musza posiadac 5 klase scieralnosci.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robo6t
Podczas kontroli robét powinny by¢ sprawdzone:

zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,
jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnos$ci wykonania robot wykonczeniowych.

6.2.1. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu ich wykonania

w nastepujgcych terminach:

- powtoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

- powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych
oraz lakierow i emalii - nie wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +

50C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%, oraz podczas pogody

bezdeszczowej.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu

réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem

producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub

wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatkow powloki,

widocznych okiem nieuzbrojonym, $Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang

powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powioki ze wzorcem polega na pordwnaniu, w $wietle

rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku

nakfadania powlok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany

na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni migkkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w

przypadku powitok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych). Powloka jest odporna na

wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig $lady farby.
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e Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczona — przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie
jesli po wykonaniu préby nie wystapig na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.

e Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg ze szczeciny lub szmatka.
Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady
farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystgpig na niej smugi, plamy
albo zmiany w barwie lub w potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej probie. Przy
powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powtokach pdétmatowych
dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do
powierzchni niezmywanej.

6.2.2. Licowanie scian z ptytkami

e Prawidlowos¢ wykonania podkfadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czesciowym
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

o Prawidlowos¢ wykonania izolacji ptaszczyzny sciany w pomieszczeniach mokrych

e Badanie materiatdw oktadzinowych i klejow przeprowadzaé¢ posrednio na podstawie
zaswiadczen o jakosci i zapisow w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdzaé
dobdr kolorystycznych plytek, brak rys lub odpryskéw itp.

o Badanie gotowej oktadziny z ptytek ceramicznych powinno polegaé na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych
do podktadu,

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
okfadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1
mm,

- wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypetnienia, w a przypadkach
budzacych watpliwosci — przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

6.2.3. Posadzki

Odbiér robot podtogowych obejmuje:

e 0odbidr materiatéw,

e odbidr warstw izolacyjnych,

e 0odbiér podktadu,

e odbidér koncowy robét podtogowych.

Posadzki z ptytek

e Prawidlowos¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czesciowym
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

o Badanie ptytek i klejow przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakoSci
i zapisow w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobodr kolorystycznych
ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

e Badanie gotowej posadzki z ptytek powinno polega¢ na sprawdzeniu:
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- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych
do podktadu,

- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnosciag do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1
mm,

- wizualnym szerokosci stykéw i prawidlowosci ich wypetnienia, w a przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania rob6t

6.3.1. Roboty malarskie
Jezeli badania z punktu 6.2.1. dadzg wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uznac
za prawidtowo wykonane.

6.3.2. Licowanie scian ptytkami

¢ odchylenie powierzchni ptytek od kierunku pionowego nie moze przekracza¢ 1 mm na 1 metr
i nie wiecej jak 4mm na wysokosci pomieszczenia,

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze przekracza¢c 1mm na 1 metr
i nie wiecej jak 4 mm na catej powierzchni pomiedzy przegrodami.

6.3.3. Posadzki

¢ Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1 metr i 3mm
na catej dtugosci posadzki,

¢ Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone tatg kontrolng 2m w dwdch réznych
kierunkach nie moze przekracza¢ 2mm,

e Odchylenie powierzchni od poziomu badz zatozonych spadkéw mierzone fatg kontrolng 2m
w dwdch réznych kierunkach nie moze przekracza¢ 5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt.8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m? powierzchni robét, 1 mb oraz szt. elementu

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 5 i 6 daty wyniki pozytywne
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Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmnie;j:
ocene wynikdw badan, wykaz usterek i mozliwosé ich usuniecia, stwierdzenie zgodno$ci
lub niezgodnosci wykonania rob6t z umowag. Do protokotu powinny by¢é dotgczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Podstawa ptatnosci

8.2.1.Roboty malarskie

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
Z przygotowaniem do malowania  podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.2.2.Licowanie scian ptytkami i posadzki

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni utozonych ptytek ceramicznych wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie poditoza, dostarczenie materiatdbw i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. nr 89/1994, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

PN — 75/B-10121 — Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne

PN-EN 13300
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https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/co-w-2018-r-zmieni-sie-w-ustawie-prawo-budowlane-aa-bbrP-Ff2V-R6qu.html

SST-B-07 Stolarka budowlana
Grupa rob6t: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robdt: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kategoria robot: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem stolarki budowlanej w ramach przebudowy i remontu budynku
Zaktadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

e o0sadzenia okien PCV wraz z parapetami,
e montaz sSlusarki wraz z obréobkami,

e o0sadzenie drzwi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét

¢ Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

¢ Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z montazem stolarki budowlanej,

o Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem technicznym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacja Umowy
(Inspektora nadzoru),

o Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY
Szczegotowe wymagania podane w dokumentacji projektowe;.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt.5.

3.2.  Sprzet do wykonywania robét

Jakikolwiek sprzet maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdét i przepiséw BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczony
do robdt.
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4. TRANSPORT

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt.6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t
Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymég wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Roboty nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

Stolarke p-pozarowg montowa¢ na zaprawie cementowej, nie dopuszcza sie montazu
stolarki na piankach poliuretanowych. Stolarke w okuciach antywtamaniowych montowaé za
pomocg kotkdbw rozporowych po catym obwodzie ramy, poprzez jej przewiercanie
i przykrecenie. Otwory mocujgce nalezy zamaskowac.

5.3. Wykonywanie robot

W zakres czynnosci dotyczgcych osadzenia stolarki okien i drzwi wchodzg :

- obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem

- regulacja skrzydet i okiennic i montaz akcesoriow

- obsadzenie parapetdéw, podokiennikdw i listew opaskowych

- uzupetnienie uszkodzen wyniklych w trakcie wykonywania robét

Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu $ciany i przymocowac¢ do budynku za pomocg kotew, ktore
powinny przenie$¢ wymagane obcigzenia.

W przypadku stosowania innych sposobOw mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy
do Sciany lub marek, nalezy dostosowac sie do aktualnych instrukgji technicznych.

Drzwi wejsciowe do budynkéw powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkowych
i ewakuacyjnych oraz umozliwia¢ dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziome;j.
Wymiary drzwi majgcych stuzy¢ osobom niepetnosprawnym powinny umozliwiaé swobodny
wjazd i wyjazd woézka inwalidzkiego.

Drzwi przeciwpozarowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej powinny by¢ wykonane
z materiatbw niepalnych oraz powinny by¢ wyposazone co najmniej w zamykacze
z ttumieniem hydraulicznym

Drzwi przeciwpozarowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej powinny by¢ otwierane
na zewnatrz pomieszczen

Drzwi powinny sie lekko otwierac i zamykac

Rozwierane skrzydta nie mogg ociera¢ sie w zadnym miejscu

Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylegaé do oscieznicy

Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie
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6.

Skrzydta drzwiowe z otworami do szklenia powinny by¢ usztywnione

Oscieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku

W przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi oscieznice okienne nalezy zakotwiczy¢
w miejscach, gdzie wystepuja sity pochodzgce z obcigzenia skrzydtami zawias i tozysk
Kotwy powinny przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z masy okien, naporu wiatru
i przyktadanych sit wynikajgcych z warunkéw eksploatacyjnych okien.

Uszczelnienie ztgczy miedzy czesSciami przegréd zewnetrznych, a elementami badz
segmentami powinny spetnia¢ wymagania ograniczajgce przepuszczalnosc¢ powietrza przez
przegrody oraz mie¢ wymagang izolacyjnos¢ cieplng przegrody okreslong normg

Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem, a oscieznicg lub $ciang
tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt.7.

6.2. Badaniaw czasie realizacji i odbioru robé6t

Przy odbiorze w/w elementéw wbudowanych powinny byé sprawdzone:

- prawidtowoS¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegdlnym

uwzglednieniem ilosci kotew,

- doktadnosc¢ uszczelniania oscieznic elementu z osciezami otwordw lub Scianami,

- prawidtowos¢ dziatania elementoéw ruchomych i urzgdzeh zamykajgcych,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

- dane metryki zamieszczonej na stolarce p-pozarowej,

- szczelno$¢ stolarki p-pozarowej,

- deklaracje producenta dotyczgce catego wyrobu w zakresie ochrony antywtamaniowej,
Powierzchnie zewnetrzne wyrobéw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych
wystajgcych koncéw,

Profile okienne nie mogg by¢ powyginane i powinny znajdowa¢ sie w jednakowej
ptaszczyznie,

Elementy otwierane okien oraz skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie
przylega¢ do wrebdw i oscieznicy,

Przy zamykaniu skrzydfa nie mogg sprezynowac.

6.3. Okna, slusarka zewnetrzna, przeszklenia, stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarka

drzwiowa, slusarka aluminiowa i stalowa wewnetrzna.

Dopuszczalne wymiary luzoéw w stykach elementéw stolarskich.
Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.
Ro6znice wymiardw po przekatnych okna nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
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e Dopuszczalne btedy wykonania elementéw Slusarki aluminiowej powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/M-02138.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robo6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn szerokosci i wysokosci
ramy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz ST pkt.9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 5 i 6 daty wyniki pozytywne

o Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
Odbiér robo6t powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé co najmniej:
ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania robét z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilos§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- montaz i kotwienie stolarki zgodnie z wymaganiami pkt 5.

- regulacje stolarki

- obrdbke osciezy

- montaz, demontaz rusztowan

- Cczas pracy rusztowan, zwyzki

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pbézniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej,

e Dokumentacja projektowa.
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