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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Nazwa inwestycji:  
Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – SOR wraz z istniejącym zadaszeniem podjazdu dla 

specjalistycznych środków transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowana na 

działkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozów przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie 

Lokalizacja: 

ul. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów 

Rodzaj inwestycji: 

Roboty remontowe. 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający:   

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie  

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza 

36-200 Brzozów, ul. ks. J. Bielawskiego 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

Roboty budowlane związane z przebudową i remontem budynku należącego do kompleksu 

szpitalnego w Brzozowie na potrzeby działalności  leczniczej położonego w Brzozowie 

obejmują: 

 Demontaż kanałów wentylacyjnych, instalacji elektrycznych i sanitarnych,  

 Rozbiórki ścian działowych, przebicia oraz wykonanie nowych; 

 Skucie, osuszenie ścian wewnętrznych, wyrównanie i wzmocnienie podłoża, 

 Wykonanie nowych tynków wraz z malowaniem; 

 Wymianę stolarki zewnętrznej i wewnętrznej; 

 Montaż podokienników zewnętrznych i wewnętrznych; 

 W zakresie branży instalacyjnej elektrycznej i sanitarnej: 

- Wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

- Wymianę instalacji centralnego ogrzewania; 

- Wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem; 

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę do realizacji robót 

 Projekt techniczny w branżach: 

- architektura, 

- konstrukcja, 
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 Przedmiar robót będący poglądem na przewidzianą technologię realizacji oraz 

przyjęty zakres realizacji do wyliczenia wartości zadania 

 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

 ogólna specyfikacja techniczna 

 szczegółowe specyfikacje techniczne 

o ST-0, SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

o ST-0, SST-B-02 Betonowanie 

o ST-0, SST-B-03 Zbrojenie 

o ST-0, SST-B-04 Roboty murowane 

o ST-0, SST-B-05 Tynki 

o ST-0, SST-B-06 Roboty wykończeniowe 

o ST-0, SST-B-07 Stolarka budowlana 

 

 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność prac z dokumentacją techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządcy umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji 

technicznej. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji zaistniałej w czasie realizacji 

robót wykonawca przygotuje niezbędne rysunki we własnym zakresie i przedłoży je w trzech 

kopiach do akceptacji osobie zarządzającej realizacją umowy. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz reszta przekazanych przez 

Zamawiającego dokumentacji stanowią część zlecenia, a wymagania w nich wyszczególnione 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność 

ich wagi: 

1. Dokumentacja projektowa 

2. Specyfikacje techniczne 

3. Przedmiar robót 

 

Zabrania się wykonawcy wykorzystywania błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Przetargowych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian lub wprowadzi poprawki. 

1.5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach; 
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 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji; 

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

 certyfikacie zgodności – należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 

jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną; 

 deklaracji zgodności – należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 

że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną; 

 dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu 

przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 

pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 

technicznych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową; 

 inspektorze nadzoru budowlanego – należy przez to rozumieć osobę posiadającą 

odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 

nadzór budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział 

w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu; 

 rejestrze obmiarów (książce obmiarów) – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez 

ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU; 

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru; 



7 

 

  odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 obmiarze robót – należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych 

dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych 

w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem; 

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej; 

 przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem 

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem 

i zestawieniem jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

 robotach podstawowych -  należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 

wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych 

oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót; 

 wspólnym słowniku zamówień – należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 

usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach UE. 

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 

od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 

 zarządzającym realizacją umowy – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 

określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną 

przez zamawiającego, upoważnioną  do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową 

ST – ogólna specyfikacja techniczna 

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 

ZRU – zarządzający realizacją umowy 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu zakresu robót oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU).  
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacją umowy 

nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zarządzającego 

Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania  i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów 

i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zarządzającego Realizacją Umowy będą 

Wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób trzecich. 

Zamawiający może zażądać prowadzenia niektórych uciążliwych robót (pod względem drgań 

i hałasu) w godzinach o zmniejszonej intensywności ruchu pieszego użytkowników. Wykonawca 

powinien przewidzieć tego rodzaju utrudnienia i uwzględnić je w kosztach ogólnych ceny 

kosztorysowej. 

2.2. Teren budowy 

 Charakterystyka terenu budowy 

Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt. 

 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy 

protokolarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 

przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

SST. 

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym winien przeprowadzić 

jego wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich części, dróg, chodników itp., 

na które realizacja robót może w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące 

uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Opis taki 

wraz z dokumentacją fotograficzną winien stanowić załącznik do protokołu przekazania terenu 

budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauważone podczas lub po 

wykonaniu robót będą naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan 

sprzed uszkodzenia lub lepszy. 

 

 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji placu budowy, który przedłoży 

Zamawiającemu do akceptacji wraz z harmonogramem prowadzenia robót. Wszelkie elementy 

tymczasowej infrastruktury związanej z realizacją obiektu Wykonawca wykona we własnym 

zakresie, a koszty związane z ich realizacją uwzględni w cenie jednostkowej pozycji 



9 

 

przedmiotowych (docelowych elementów) dla których niezbędne jest wykonanie i utrzymanie 

tymczasowej infrastruktury.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący Zarządzającego Realizacją Umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli 

w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne W trakcie 

realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. 

żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 

bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót  

za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących  

na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy  

na własny koszt. 

Wykonawca wydzieli ogrodzeniem plac budowy i drogi technologiczne  

od istniejącej przestrzeni obiektu. Koszty związane z zabezpieczeniem placu budowy przed 

dostępem osób trzecich Wykonawca uwzględni w cenie robót podstawowych. 

 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 

rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich podmiotów, które są właścicielami 

instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy 

wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 

budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy 

o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

 

 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
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kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 

na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na budowie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 

i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 

muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 

że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 

żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych.  

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 

w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 

mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

2.5. Dokumentacja budowy 
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 Zakres dokumentacji projektowej  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 

i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 dostarczoną przez Zamawiającego; 

Podać szczegółowy wykaz dokumentacji, którą dostarcza Zamawiający: 

–   projekt zagospodarowania terenu 

–   projekt budowlany 

–  projekt techniczny 

 sporządzoną przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej. 

 

Podać szczegółowy wykaz dokumentacji, którą opracował Wykonawca we własnym zakresie i 

uzgodnił z Inspektorem nadzory oraz innymi odpowiednimi instytucjami np: 

–   powykonawczą dokumentację odtworzeniową (operat kolaudacyjny), 

–   projekty technologiczne i organizacji robót, 

–   projekty organizacji ruchu na czas budowy, 

–   recepty laboratoryjne itp. 

 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczające poza 

zakres przedmiotu umowy wymagają akceptacji Zamawiającego w ciągu 7 dni. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt Wykonawcy. 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
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zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 

dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy 

oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze 

 Dokumentacja powykonawcza 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie  

i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur 

złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu 

i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający Realizacją Umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 

rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 

ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 

z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie 

się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy 

w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 

ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych 

w umowie. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 

terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki 

na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 

przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 

O ile Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 

roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 

względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 

umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
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przez nadzór autorski. W przypadku konieczności opracowania rysunków przez jednostkę 

projektową, należy przewidzieć 14 dni roboczych na ich wykonanie przez autora. 

 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować 

na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 

zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, 

co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 

robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania  od Zamawiającego 

reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 

imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 

mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 

4. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 

spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 

z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania 

robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 

lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i 

próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 

nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu 

realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 

eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac 

budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego Realizacją 

Umowy. 
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4.2. Kontrola materiałów 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 

żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 

danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony 

do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 

badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek 

spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona 

na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 

wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. 

Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy 

w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 

budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały 

do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 

być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 

zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 

wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone 

tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 



15 

 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość  

i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one 

w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją 

Umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 

budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 

przewidziane w projekcie technicznym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy i Projektanta 

na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału 

lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 

materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego 

realizacją umowy i Autora projektu. 

5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba 

i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt techniczny lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 

do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 
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6. TRANSPORT 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w projekcie technicznym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami 

Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 

usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 

wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 

zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie technicznym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 

przepisów Zarządzający Realizacją Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający Realizacją Umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału  

w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 

przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego realizacją umowy będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 



17 

 

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego 

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego 

realizacją umowy. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów 

z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 

wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający Realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem technicznym i Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

7.4. Certyfikaty i deklaracje 

ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 

z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz.U. 99/98). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 
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8. OBMIARY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 

wchodzącym w skład umowy. 

Uwaga! 

Zamawiający nie uzna obmiaru robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją lub zasadami ich 

przedmiarowania. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej w przypadku 

wykonania większej ilości wykopów niż przewidzianych w przedmiarach jak również za skutki 

związane z ich uzupełnieniem zasypkami. Zamawiający nie ponosi również żadnej 

odpowiedzialności finansowej za większą od przyjętej w przedmiarach ilość rusztowań lub czas 

pracy rusztowań. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że ilości robót 

podstawowych, tymczasowych lub towarzyszących i są niewystarczające od przyjętych 

przez projektanta w przedmiarach, Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej danej 

pozycji swą indywidualną potrzebę ich wykonania w zwiększonej ilości. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego Realizacją 

Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 

o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 

w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.  

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 

(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe 

dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone 

w tonach lub kilogramach. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 

i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją 

umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 

w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 

określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego Realizacją 

Umowy. 
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Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót 

zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 

lecz przed zakryciem. 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robót 

tymczasowych jak również koszty robót towarzyszących niezbędnych do wykonania i odbioru 

robót podstawowych. Wykonawca powinien przewidzieć w cenie jednostkowej robót 

podstawowych koszty związane z odbiorem inwestycji przez jednostki Sanepid, Powiatowej 

Straży Pożarnej, Inspekcję Pracy i Jednostkę Nadzoru Budowlanego. Uwzględnić powinien 

również koszty oznakowania i wyposażenia p-pożarowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót 

są wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami. 

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz.163) 

wraz z późniejszymi zmianami. 

Uwaga! 

W niniejszej wielobranżowej dokumentacji dotyczącej budowy budynku magazynowego  

w skład której wchodzi projekt budowlany, projekt techniczny, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbiory robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - jeśli 

podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i urządzeń - to podane zostały one 

jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie 

spełnione być muszą, by mogły być użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. 

Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii 

i urządzeń o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych 

w dokumentacji. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 
SST-B-01 Roboty przygotowawcze 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem robót przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach 

przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – SOR wraz z istniejącym zadaszeniem 

podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w 

Brzozowie zlokalizowanej na działkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozów przu ul. ks. 

Bielawskiego 18 w Brzozowie. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 

 przygotowania terenu budowy 

 prac rozbiórkowych:  

- wyburzenia ścian działowych  

- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, 

- demontaż stolarki okiennej wraz z parapetami, 

- demontaż kratek wentylacyjnych, 

- skucie warstw posadzkowych do wymaganych głębokości 

- skucie starej glazury ze ścian, 

- skucie starych tynków ze ścian, 

- demontaż instalacji wod.-kan. wraz z sanitariatami, 

- demontaż osprzętu elektrycznego (gniazdka, lampy) 

- demontaż instalacji elektrycznej oświetleniowej i zasilającej) 

- demontaż instalacji c.o. 

 wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 

technicznym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację umowy. Wprowadzenie 
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jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizację 

Umowy. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach 

z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap 

robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym mają być wykonane, a w szczególności: 

 ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby 

nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej  

niż 2,00 m, 

 wyrównać stosownie do potrzeby teren z wykonaniem niezbędnych dróg technologicznych, 

 zlecić na koszt Wykonawcy nadzory branżowe odpowiednim służbom administrującym sieć 

wodociągową, teletechniczną i energetyczną, 

 wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 

dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn 

i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 

zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

 zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych  

na budowie, 

 usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
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5.3.2. Roboty rozbiórkowe 

 Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji 

projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU), 

 Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony 

z ZRU, 

 Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych 

do ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. 

O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je 

na miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU. 

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą 

również: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających 

wykonanie robót, 

 wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 

rodzaju sprzętu pomocniczego, 

 segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 

elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. W obrębie 

strefy obiektu modernizowanego, 

 utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 

wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp. 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 

bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno - 

ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

 ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 

umożliwiających wykonanie robót, 

 oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

 uprzątnięcie placu budowy, 

 wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7. 

6.2. Dodatkowe zasady kontroli jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 

budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 
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7.2. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej ocenę 

wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 

lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane 

atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.2. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  

z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953), 

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. nr 47, poz. 401), 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I -

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa 

ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r., 

 Dokumenty przetargowe, 

 Umowa, warunki kontraktu, 

 Dokumentacja projektowa. 
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SST-B-02 Betonowanie 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót: 45262300-4 Betonowanie 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych 

przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 

SOR wraz z istniejącym zadaszeniem podjazdu dla specjalistycznych środków transportu 

sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowanej na działkach nr ewid. 

2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozów przu ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z: 

 przygotowaniem mieszanki betonowej, 

 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

 pielęgnacją betonu, 

W skład robót konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych wchodzą: 

 podkłady betonowe pod posadzki („chudy beton”), 

 nadproża żelbetowe, 

 fundamenty ścian nośnych wewnętrznych, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość monolitycznych robót betonowych. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 

technicznym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora 

nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
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2.2. Beton 

 Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

 Do wykonywania posadzek  należy użyć betonu B20.   

 Dostarczona mieszanka betonowa powinna być zaprojektowana oraz sprawdzona przy 

wytwarzaniu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót: 

 pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek  

 szalunki do betonu 

 wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min 

 łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości 

 roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez ZRU. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

4.2. Inne wymagania dotyczące środków transportowych 

 Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych (tzw. gruszek). 

 Ilość betonowozów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 

w przypadku awarii samochodu. 

 Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy 

do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez ZRU. 

 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki 

i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
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 W przypadku stosowania na budowie prefabrykatów zbrojarskich, Wykonawca we własnym 

zakresie opracuje specyfikację do zamówienia zbrojenia. 

 Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez ZRU prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych 

w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru) 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.3. Wykonywanie robót 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:  

PN-EN-206-1:2003  i PN-B-06251.   

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki 

o konstrukcji  umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek  plastycznych.   

 Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki  betonowej przy wylocie.   

 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 

na  którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 

za  pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego 

(do  wysokości 8,0 m).  

5.3.1. Przy zagęszczeniu mieszkanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

 Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, 

z buławami  o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi  w płaszczyźnie poziomej,   

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 

buławą  wibratora,   

 Belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 

płyt  pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  - Czas 

zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym  miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s.,   

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm 

w kierunku  głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów 

należy  ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

5.3.2. Przerwy robocze: 
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 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być 

uzgodnione  z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że 

powinna ona  być prostopadła do powierzchni elementu.   

 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 

starannie  przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie 

z  powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

szkliwa  cementowego oraz zwilżenie wodą.   

 Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.   

 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym 

przez wibrowanie wznowienie  betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 

3 godzin lub po całkowitym  stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa 

niż 20°C, czas trwania  przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.   

 Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 

zbrojenia  i poprzednio ułożonego betonu. 

5.3.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

 Betonowanie należy wykonywać w temperaturach dobowych nie niższych niż  plus 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co  najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem.   

 W przypadku konieczności wykonywania robót betoniarskich przy temperaturach 

dobowych  ujemnych, Wykonawca przedstawi ZRU technologię pielęgnacji  

i przygotowania mieszanki  oraz po uzyskaniu jego akceptacji wdroży ją na własny koszt.  

 Dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU 

oraz  zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania   

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej  

7 dni.  Konieczne jest stosowanie podgrzewanego kruszywa i osłonięcie mieszanki 

przed  warunkami atmosferycznymi lub wykonywanie robót w ogrzewanych cieplakach.   

 Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być 

wyższa  niż 35°C.   

 Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, 

należy  zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 

5.3.4. Pielęgnacja betonu 

 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania należy chronić odsłonięte powierzchnie 

betonu  przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru 

i promieni  słonecznych, a w okresie zimowym - mrozu.   

 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. 

od  zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 

co  najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).   

 Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu 

pierwszych  3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni 

co najmniej 3 razy  na dobę.   

 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 

uderzeniami  i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości 

na ściskanie co  najmniej 15 MPa.   
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 Duże powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami 

błonotwórczymi  zabezpieczającymi przed parowaniem wody.   

 

5.3.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:   

 Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 

między  ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,   

 Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,   

 Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 

odpowiadać  wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być 

większe niż  2 mm.   

 Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 

dokumentacja  projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych 

konstrukcji, to  bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające 

nierówności wyrównać  za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.   

 Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.   

5.3.6. Deskowania 

 Zakłada się wykonanie deskowań tradycyjnych lub systemowych zgodnie 

z Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych.   

 Zalecane jest stosowanie deskowań systemowych.   

 Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:   

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,   

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,   

- zapewniać odpowiednią szczelność,   

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,   

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.   

- otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać 

wg  wymagań dokumentacji projektowej lub ZRU.   

5.3.7. Usuwanie deskowań 

Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu 

przez  beton:   

 dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim -  

15 MPa  w stropach i 2 MPa w ścianach,   

 dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur -

  17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach,   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 



29 

 

 Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku  

15 cm w liczbie  nie mniejszej niż 6 próbek na partię betonu.  

 Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania,  

a następnie  przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą.  

 Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej 

dla  danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli  wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganej  klasie betonu.   

 W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 

dniach  dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą ZRU, 

spełnienie tego  warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.   

 Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu 

na ściskanie  w okresie krótszym niż od 28 dni.   

 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez  własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą, a także 

gromadzenie,  przechowywanie i okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich 

wyników badań  dotyczących jakości betonu.   

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

 Jednostką obmiaru jest 1m3 konstrukcji z betonu oraz  

1 m2 ściany i płyty żelbetowej,   

 Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji  

wg dokumentacji  projektowej,   

 Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym  

od 6 cm2.  

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  

ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 

6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać  

co najmniej ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 

zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową.  

Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.2. Podstawa płatności 

 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.   
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 Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,   

- oczyszczenie podłoża,   

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,   

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych  otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem 

i wyrównaniem  powierzchni,   

- pielęgnację betonu,   

- rozbiórką deskowania i rusztowań,   

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 

granice  obiektu.     

 Pod beton na podłożu gruntowym.   

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

wyrównanie  podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 

oczyszczenie  stanowiska pracy.   

8.3. Informacje uzupełniające 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami 

technicznymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU 

oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. PN-EN 

1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I -  

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 

Warszawa  ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r,   

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  

z późniejszymi  zmianami,   

 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych  i żelbetowych,   

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie 

dodatków  mineralnych,   

 Dokumenty przetargowe,   

 Umowa, warunki kontraktu,   

 Dokumentacja projektowa. 
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SST-B-03 Zbrojenie 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót: 45262310-4 Zbrojenie 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem robót zbrojeniowych przewidzianych do wykonania w ramach 

przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – SOR wraz z istniejącym zadaszeniem 

podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w 

Brzozowie zlokalizowanej na działkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozów przu ul. ks. 

Bielawskiego 18 w Brzozowie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie  robót związanych z:   

• przygotowaniem zbrojenia   

• montażem zbrojenia   

• kontrolą jakości robót i materiałów   

 

Szczegółowe dane odnośnie zbrojenia konstrukcyjnego zawarte są w części konstrukcyjnej 

dokumentacji projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót zbrojarskich. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za zgodność z umową, 

projektem  technicznym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek 

odstępstw od  tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU (Inspektora nadzoru).  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. ST. 

2.2. Stal zbrojeniowa 

2.2.1. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
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 Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym  w PN-81/H-84023.   

 Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.   

 Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, 

rozwarstwienia,  pęknięcia widoczne gołym okiem.   

2.2.2. Wymagania przy odbiorze 

 Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-

93215.   

 Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona 

w atest,  w którym mają być podane:   

- nazwa wytwórcy   

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215   

- numer wytopu lub numer partii   

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według 

analizy  wytopowej   

- masa partii   

- rodzaj obróbki cieplnej  

2.3. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego,  

tzw. wiązałkowego  o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, a do prętów o średnicy powyżej 12,0 

mm - drutu min. 1,5  mm.   

2.4. Podkładki dystansowe 

 Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub 

tworzyw  sztucznych, 

 Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów,   

 Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót: 

 Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego 

w konstrukcjach  budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie 

ogólnym.  W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, 

spawarki  powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi, 

 Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych 

i pasowych  urządzeń mechanicznych,   

 Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 

specjalnie  oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 

na  budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.   
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

4.2. Informacje uzupełniające 

 Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu,  w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i  ruchu 

drogowego.  

 Stal zbrojeniowa podczas transportu należy ułożyć równomiernie na całej 

powierzchni  ładunkowej, zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się. Podczas 

transportu  przestrzegać wymagań PN-88/H-01105.   

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą  

ZRU (Inspektora  nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz  

po stwierdzeniu, że inne warunki  i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego 

prowadzenia prac zasadniczych.   

5.3. Wykonywanie robót 

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 

 Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN  91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.   

 Czyszczenie prętów:  

- pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą 

olejną  można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 

rozpuszczającymi  tłuszcze,   

- czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 

we  właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji,   

- stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi  ręcznie 

lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie.  

Po oczyszczeniu należy  sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów,   

- stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody,   

- pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.   

 Prostowanie prętów - dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, 

młotków,  ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 

mm.   

 Cięcie prętów zbrojeniowych:   

- cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału  - cięcia 

przeprowadza się przy użyciu nożyc ręcznych (do średnicy 20 mm), 

nożyc  mechanicznych,   
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- dopuszcza się też cięcie palnikiem acetylenowym,   

 Odgięcia prętów, haki:  

- haki, odgięcia i rozmieszczenie prętów należy wykonywać wg 

dokumentacji  z jednoczesnym postanowieniem normy PN-84/B-03264,   

- łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-

03264,  zaś gięcie zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042,   

- w miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę 

zagięcia  równą co najmniej 20d,   

- wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna 

spełniać  warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić 

szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 

powstałe  podczas wyginania.   

5.3.2. Montaż zbrojenia 

 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,   

 Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 

transportowych,  urządzeń wytwórczych i montażowych,   

 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 

bezpośrednio  w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się 

wykonywać przed  wstawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów 

wykonać na  podbudowie z betonu,   

 Układ konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton,   

 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 

w celu wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne,  

 W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania 

prętów  narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

 Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu 

zgodności  z dokumentacją projektową.   

 Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i winno być potwierdzone wpisem do 

Dziennika Budowy przez ZRU (Inspektora Nadzoru).  

 Odbierający winien stwierdzić zgodność ułożoną zbrojenia z projektem 

i z normami  w zakresie: 

- gatunku stali,   

- ilości stali,   

- ich średnic,   

- długości, rozstawu i zakotwień,   

- prawidłowego otulania i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania.  

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
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 Usytuowanie prętów:   

- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 

zmniejszenia grubości otuliny,  

- rozstaw prętów w świetle: 10 mm   

- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: +10 mm   

- długość pręta między odgięciami: +10 mm   

- miejscowe wykrzywienie: +5 mm   

 Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  - 

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie  powinno 

przekraczać 3%,   

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej 

ich  liczby na tym pręcie,   

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,  - różnice w 

rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.   

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

 Jednostką obmiarową jest 1 kilogram,   

 Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, 

tj.  łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 

masę  jednostkową (kg/m),   

 Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 

ani  drutu wiązałkowego,   

 Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę  prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.   

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  

ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 

6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać  

co najmniej ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 

zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową.  

Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.2. Podstawa płatności 

 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę lub 1kg.   

 Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału,   



36 

 

- oczyszczenie i wyprostowanie,   

- wygięcie i przycięcie na budowie,   

- ewentualne przygotowanie specyfikacji i przygotowanie w zakładzie,   

- łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie  z 

projektem i niniejszą specyfikacją,   

- zastosowanie podkładek dystansowych,   

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.   

8.3. Informacje uzupełniające 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, 

projektami technicznymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez 

przedstawiciela  ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.   

Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:   

- dokumentacja techniczna,   

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów,   

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej,  

00-950 Warszawa  ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.   

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  

z późniejszymi  zmianami.  

  



37 

 

SST-B-04 Roboty murowe 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

podobne roboty specjalistyczne 

Klasa robót: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem robót murowych w ramach przebudowy Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego – SOR wraz z istniejącym zadaszeniem podjazdu dla specjalistycznych środków 

transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowanej na działkach nr 

ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozów przu ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające 

na celu wykonanie murów wewnętrznych obiektów, tj.: 

a) ściany wewnętrzne działowe z gazobetonu gr 12cm,   

b) rusztowania do w/w robót   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót zbrojarskich. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za zgodność z umową, 

projektem  technicznym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek 

odstępstw od  tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU (Inspektora nadzoru).  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Dla ścian wewnętrznych działowych stosować pustak ceramiczny gr.12cm.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót: 

Wykonawca przystępując do wykonywania robót murarskich ścian wewnętrznych winien 

wykazać się możliwością korzystania z powszechnie stosowanego  sprzętu do wykonywania 

robót murarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz  rusztowań.   

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

4.2. Informacje uzupełniające 

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 

 Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą  stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą  

ZRU (Inspektora  nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz  po stwierdzeniu, że 

inne warunki  i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac 

zasadniczych.   

5.3. Wykonywanie robót 

Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami 

aktualnych  norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót.   

5.3.1. Ogólne zasady wykonania murów 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania  

i o grubości  spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem 

co do odsadzek, otworów  itp.  

 Pustaki powinny być czyste i wolne od kurzu.   

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.   

 Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza się w temperaturze poniżej 00C, 

pod  warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie 

zaprawy,  określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano - montażowych 

w okresie  zimowym, wyd. ITB 1987 r.   

 

5.3.2. Spoiny w murach 

 Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych 

do  tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 

na głębokość  5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).   
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5.3.3. Zasady wykonania murów z bloczków betonu komórkowego 

 Mury z bloczków z betonu komórkowego mogą być wykonywane na zwykłe 

lub cienkie  spoiny,   

 Bloczki należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne 

spoiny  o grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych,   

 Przed ułożeniem bloczków w murze należy je zwilżyć wodą, aby beton komórkowy 

nie  odciągał wody z zaprawy, 

 Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

 zgodność realizacji z dokumentacją projektową,   

 jakość bloczków,   

 jakość stosowanych zapraw,   

 wygląd powierzchni i krawędzi ścian,   

 wykończenie na styku z posadzką i stropem.  

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

 dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji: 

- wysokość i długość dla każdego pomieszczenia ±20mm, 

- usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej ±10mm,   

- odległość sąsiednich ścian w świetle ±15mm,   

- odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300,   

- wygięcie z płaszczyzny ściany ±10mm lub h/750;   

 dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać ±10mm, 

 dopuszczalne odchylenie ścian od płaskiej powierzchni nie powinno być większe niż:   

 5mm na odcinku 1m,   

 20mm na odcinku całej ściany;   

 dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L nie powinno być większe niż:   

- ±20mm przy L ≤ 30 m   

- ±0,25(L+50) przy L > 30 m   

 dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnicy nie powinno być 

większe  niż +15mm, -10mm przy wymiarze otworu do 1m.   

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiaru jest 1m2 powierzchni ścian.   
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8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  

ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 

i 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać  

co najmniej ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 

zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową.  

Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.2. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje:   

- dostarczenie materiału,   

- oczyszczenie i zeskładowanie,   

- przygotowanie zaprawy,   

- ustawienie rusztowań i czas pracy rusztowań,   

- transport materiału do wbudowania (ustawienie i praca taśmociągów),   

- prawidłowe wykonanie i odbiór murów,   

- pielęgnację termiczną murów (w przypadku dobowych temp. poniżej 0st. 

zapewnienie  dodatnich temp. dojrzewania poprzez osłonięcie lub nagrzewanie),   

- roboty związane z montażem innych elementów mocowanych do ścian,   

- rozplanowanie i przygotowanie i bruzd instalacyjnych wg projektów branżowych, 

- rozbiórkę rusztowań,   

- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót.   

8.3. Informacje uzupełniające 

 Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 

oraz pisemnymi  poleceniami ZRU.   

 Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót  wykończeniowych.   

 Podstawa do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:   

a) dokumentacja techniczna,   

b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów, 

c) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających.  

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I -

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 

Warszawa  ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.   

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) 

z późniejszymi  zmianami.   
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 Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 

30 kwietnia  2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.   

 Dokumenty przetargowe.   

 Dokumentacja projektowa.  
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SST-B-05 Tynki 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 

Kategoria robót: 45410000-4 Tynkowanie 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem robót tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach 

przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – SOR wraz z istniejącym zadaszeniem 

podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w 

Brzozowie zlokalizowanej na działkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozów przu ul. ks. 

Bielawskiego 18 w Brzozowie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

– tynki cementowo-wapienne wewnętrzne 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.,   

 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem wewnętrznych 

i zewnętrznych. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 

projektem technicznym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego  Realizacją Umowy 

(Inspektora nadzoru),   

 Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt.4. 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe". 

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
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 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 

po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki 

 Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 

od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

 Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 

od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany 

i nie dopuszczone do robót. 

 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregatu tynkarskiego, 

- betoniarki wolnospadowej, 

- pompy do zapraw, 

- przenośnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki 

i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
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 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 

i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Wykonywanie robót 

 Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 

montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU 

(Inspektora nadzoru). 

 Wykonanie obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- przygotowanie podłoża, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 

- reperacje tynków po bruzdach i hakach, 

- czyszczenie miejsca pracy, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2. 

 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 

przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc 

roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą  

 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normiePN-

70/B-10100p.3.3.1. 

 Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne 

z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

 Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża 

lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

 Tynki zwykłe kategorii IIII należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 

w sposób standardowy. 

 Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
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 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

 Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

nie narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie 

oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt.7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 

oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

- Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody 

oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

 Badania w czasie robót 

- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, 

a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe". 

- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 

i akceptowane przez ZRU. 

 Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-

10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- przyczepności tynków do podłoża, - grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m. 

 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm 

w pomieszczeniu, 
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- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

 Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 

w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej  

na stropie do spodu stropu. 

 Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

 Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 

w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, 

jeżeli wszystkie pomiary i badani z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

 W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 

lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane 

atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.2. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- pracę rusztowań 

- montaż listew narożnych 



47 

 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok, 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) 

z późniejszymi zmianami, 

 Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych  

(Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej, 

 Dokumentacja projektowa. 
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SST-B-06 Roboty wykończeniowe 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

Kategoria robót: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych przewidzianych do wykonania w ramach 

przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – SOR wraz z istniejącym zadaszeniem 

podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w 

Brzozowie zlokalizowanej na działkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozów przu ul. ks. 

Bielawskiego 18 w Brzozowie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie: 

 robót malarskich, 

 licowania ścian płytkami, 

 posadzek z płytek, terakota 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót 

wykończeniowych, 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 

projektem technicznym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy 

(Inspektora nadzoru), 

 Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt.4. 

2.2. Materiały do robót wykończeniowych 
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2.2.1. Roboty malarskie 

 Dobór materiałów określa się w dokumentacji projektowej, 

 Wyroby powinny posiadać atesty techniczne, 

 Malowanie ścian – farby o odpowiednich parametrach odporności na środki dezynfekujące, 

rozwój mikroorganizmów, odpowiedniej zmywalności i trwałości,  

2.2.2. Licowanie ścian płytkami 

 Zaprawy wyrównujące, 

 Emulsje gruntujące, 

 Folia w płynie w miejscach narażonych na strumień wody, 

 Powłoka uszczelniająca – zaprawa uszczelniająca, 

 Płyty ścienne ceramiczne w kolorach neutralnych, 

 Gotowe zaprawy klejowe elastyczne 

 Zaprawy do fugowania  

2.2.3. Posadzki z płytek ceramicznych 

W pomieszczeniach gdzie w opisie przewidziano posadzkę z płytek stosować: 

 Płytki - dobór materiałów określa się w dokumentacji projektowej, 

- twardość wg skali Mahsa 8, 

- ścieralność V klasa ścieralności, 

- w pomieszczeniach mokrych antypoślizgowe klasy 9 – 11. 

 Płytki  muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

- listwy przypodłogowe, 

- kątowniki, 

- narożniki, 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: +1,5 mm, 

- grubość: +0,5 mm, 

- krzywizna: 1,0 mm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania 

Wykonawcy. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie zostanie 

dopuszczony do robót.  
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap 

robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 

Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym. Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 

montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU (Inspektora 

nadzoru). 

5.3.1. Roboty malarskie 

W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą : 

- zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 

- wykonanie niezbędnych rusztowań 

- przygotowanie podłoża 

- wykonanie gładzi gipsowej 

- przygotowanie farb 

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów 

- przestawienie i usunięcie rusztowań 

- powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących 

(z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a także 

na reemulgację. 

- powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 

5.3.2. Licowanie ścian z płytkami 

Wykonanie w/w robót obejmuje : 

 przygotowanie , wyrównanie i gruntowanie podłoża, 

 zaizolowanie podłoża, 

 sortowanie, dopasowanie i ułożenie płytek, 

 obrobienie wnęk, ościeży i innych przeszkód, 

 spoinowanie, oczyszczenie licowanych ścian, 

 założenie listew. 

UWAGA: w pomieszczeniach mokrych płytki układać na warstwie uprzednio wykonanej izolacji 

z zaprawy wodoszczelnej. 

5.3.3. Posadzki 
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 Posadzki z płytek - dobór materiałów określa się w dokumentacji projektowej, 

 Wykonanie obejmuje: 

- wyrównanie i przygotowanie podłoża, 

- gruntowanie podłoża, 

- sortowanie płytek, 

- przygotowanie masy klejącej, 

- ułożenie płytek, 

- ułożenie cokolików, 

- montaż listew, 

- spoinowanie. 

 w pomieszczeniach mokrych płytki układać na warstwie uprzednio wykonanej izolacji 

 z zaprawy wodoszczelnej 

 na zewnątrz stosować kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne. 

 płytki podłogowe musza posiadać 5 klasę ścieralności. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 dokładności wykonania robót wykończeniowych. 

6.2.1. Roboty malarskie 

 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania 

w następujących terminach: 

- powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych 

oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach. 

 Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 

50C i przy wilgotności względnej powietrza nie niższej niż 65%, oraz podczas pogody 

bezdeszczowej. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 

widocznych okiem nieuzbrojonym, śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną 

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 

rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 

nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany 

na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 
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 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w 

przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na 

wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

 Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczona – przez 

zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie 

jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. 

 Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatka. 

Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady 

farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy 

albo zmiany w barwie lub w połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Przy 

powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych 

dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do 

powierzchni niezmywanej. 

6.2.2. Licowanie ścian z płytkami 

 Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym 

przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

 Prawidłowość wykonania izolacji płaszczyzny ściany w pomieszczeniach mokrych 

 Badanie materiałów okładzinowych i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie 

zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać 

dobór kolorystycznych płytek, brak rys lub odprysków itp. 

 Badanie gotowej okładziny z płytek ceramicznych powinno polegać na sprawdzeniu: 

- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek ceramicznych 

do podkładu, 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych 

do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 

okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 

mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, w a przypadkach 

budzących wątpliwości – przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

6.2.3. Posadzki 

Odbiór robót podłogowych obejmuje: 

 odbiór materiałów, 

 odbiór warstw izolacyjnych, 

 odbiór podkładu, 

 odbiór końcowy robót podłogowych. 

Posadzki z płytek  

 Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym 

przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
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 Badanie płytek i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości 

i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystycznych 

płytek, brak rys lub odprysków itp. 

 Badanie gotowej posadzki z płytek powinno polegać na sprawdzeniu: 

- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek ceramicznych 

do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 

wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 

(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych 

do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 

okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 

mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, w a przypadkach 

budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

6.3.1. Roboty malarskie 

Jeżeli badania z punktu 6.2.1. dadzą wynik dodatni to roboty malarskie należy uznać 

za prawidłowo wykonane. 

6.3.2. Licowanie ścian płytkami 

 odchylenie powierzchni płytek od kierunku pionowego nie może przekraczać 1 mm na 1 metr 

i nie więcej jak 4mm na wysokości pomieszczenia, 

 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może przekraczać 1mm na 1 metr 

i nie więcej jak 4 mm na całej powierzchni pomiędzy przegrodami. 

6.3.3. Posadzki 

 Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1 metr i 3mm 

na całej długości posadzki, 

 Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone łatą kontrolną 2m w dwóch różnych 

kierunkach nie może przekraczać 2mm, 

 Odchylenie powierzchni od poziomu bądź założonych spadków mierzone łatą kontrolną 2m 

w dwóch różnych kierunkach nie może przekraczać 5mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt.8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni robót, 1 mb oraz szt. elementu 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 

lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 

wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.2. Podstawa płatności 

8.2.1. Roboty malarskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz 

z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem  

i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.2.2. Licowanie ścian płytkami i posadzki 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonych płytek ceramicznych wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 

oczyszczenie stanowiska pracy. 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

9.1. Normy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. nr 89/1994, poz. 414 z późniejszymi zmianami)  

PN – 75/B-10121 – Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne 

PN-EN 13300 
  

https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/co-w-2018-r-zmieni-sie-w-ustawie-prawo-budowlane-aa-bbrP-Ff2V-R6qu.html
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SST-B-07 Stolarka budowlana 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

Kategoria robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem robót dotyczących stolarki budowlanej przewidzianych 

do wykonania w ramach przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – SOR wraz z 

istniejącym zadaszeniem podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego w 

Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowanej na działkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 

obr. 0001 Brzozów przu ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 osadzenia okien PCV wraz z parapetami, 

 montaż ślusarki wraz z obróbkami, 

 osadzenie drzwi  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem stolarki budowlanej, 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 

projektem technicznym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy 

(Inspektora nadzoru), 

 Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

2. MATERIAŁY 

Szczegółowe wymagania podane w dokumentacji projektowej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt.5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
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Jakikolwiek sprzęt maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczony 

do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt.6. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki 

i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

 Roboty należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

 Stolarkę p-pożarową montować na zaprawie cementowej, nie dopuszcza się montażu 

stolarki na piankach poliuretanowych. Stolarkę w okuciach antywłamaniowych montować za 

pomocą kołków rozporowych po całym obwodzie ramy, poprzez jej przewiercanie 

i przykręcenie. Otwory mocujące należy zamaskować. 

5.3. Wykonywanie robót 

 W zakres czynności dotyczących osadzenia stolarki okien i drzwi wchodzą : 

- obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem 

- regulacja skrzydeł i okiennic i montaż akcesoriów 

- obsadzenie parapetów, podokienników i listew opaskowych 

- uzupełnienie uszkodzeń wynikłych w trakcie wykonywania robót 

 Drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, które 

powinny przenieść wymagane obciążenia. 

 W przypadku stosowania innych sposobów mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy 

do ściany lub marek, należy dostosować się do aktualnych instrukcji technicznych. 

 Drzwi wejściowe do budynków powinny być dostosowane do potrzeb użytkowych 

i ewakuacyjnych oraz umożliwiać dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziomej. 

 Wymiary drzwi mających służyć osobom niepełnosprawnym powinny umożliwiać swobodny 

wjazd i wyjazd wózka inwalidzkiego. 

 Drzwi przeciwpożarowe o podwyższonej odporności ogniowej powinny być wykonane 

z materiałów niepalnych oraz powinny być wyposażone co najmniej w zamykacze 

z tłumieniem hydraulicznym 

 Drzwi przeciwpożarowe o podwyższonej odporności ogniowej powinny być otwierane 

na zewnątrz pomieszczeń 
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 Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać 

 Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu 

 Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy 

 Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie 

 Skrzydła drzwiowe z otworami do szklenia powinny być usztywnione 

 Ościeżnice okienne należy pewnie zakotwić w otworze budynku 

 W przypadku okien ze skrzydłami otwieranymi ościeżnice okienne należy zakotwiczyć 

w miejscach, gdzie występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawias i łożysk 

 Kotwy powinny przenosić obciążenie wynikające z masy okien, naporu wiatru 

i przykładanych sił wynikających z warunków eksploatacyjnych okien. 

 Uszczelnienie złączy między częściami przegród zewnętrznych, a elementami bądź 

segmentami powinny spełniać wymagania ograniczające przepuszczalność powietrza przez 

przegrody oraz mieć wymaganą izolacyjność cieplną przegrody określoną normą 

 Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem, a ościeżnicą lub ścianą 

tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 

Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt.7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

 Przy odbiorze w/w elementów wbudowanych powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym 

uwzględnieniem ilości kotew, 

- dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 

- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

- dane metryki zamieszczonej na stolarce p-pożarowej, 

- szczelność stolarki p-pożarowej, 

- deklaracje producenta dotyczące całego wyrobu w zakresie ochrony antywłamaniowej, 

 Powierzchnie zewnętrzne wyrobów nie powinny mieć ostrych krawędzi lub ostrych 

wystających końców, 

 Profile okienne nie mogą być powyginane i powinny znajdować się w jednakowej 

płaszczyźnie, 

 Elementy otwierane okien oraz skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie 

przylegać do wrębów i ościeżnicy, 

 Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 

6.3. Okna, ślusarka zewnętrzna, przeszklenia, stolarka drzwiowa wewnętrzna, ślusarka 

drzwiowa, ślusarka aluminiowa i stalowa wewnętrzna. 

 Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

okna, nie więcej niż 3 mm. 

 Różnice wymiarów po przekątnych okna nie powinny być większe od: 
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- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 Dopuszczalne błędy wykonania elementów ślusarki aluminiowej powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn szerokości i wysokości 

ramy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 

lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane 

atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.2. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- montaż i kotwienie stolarki zgodnie z wymaganiami pkt 5. 

- regulację stolarki 

- obróbkę ościeży 

- montaż, demontaż rusztowań 

- czas pracy rusztowań, zwyżki 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  

z późniejszymi zmianami, 

 Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 

2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej, 

 Dokumentacja projektowa. 
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SST-B-08 KONSTRUKCJE STALOWE I ICH MONTAŻ 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 

Klasa robót: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

Kategoria robót: 45223100-7 Konstrukcje stalowe i ich montaż 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem konstrukcji stalowych i montażu elementów stalowych 

przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 

SOR wraz z istniejącym zadaszeniem podjazdu dla specjalistycznych środków transportu 

sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowanej na działkach nr ewid. 

2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozów przu ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 osadzenia okien PCV wraz z parapetami, 

 montaż ślusarki wraz z obróbkami, 

 osadzenie drzwi  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 

stalowych i montażem elementów stalowych, 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 

projektem technicznym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy 

(Inspektora nadzoru), 

 Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji 

projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

 ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),  

 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881z 

późniejszymi zmianami),  
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 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 

1360, z późniejszymi zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy. Materiały stosowane do wykonywania montażu konstrukcji 

metalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w aktualnych normach. 

2.1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

2.2.1. STAL KONSTRUKCYJNA  

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów stalowych powinna odpowiadać 

wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 

10162:2005.  

Kształtowniki i blachy (zarówno walcowane na gorąco jak i wykonane na zimno) stosowane do 

wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom:  

 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,  

 mieć trwałe ocechowanie,  

 mieć wybite znaki cechowe.  

2.2.2. ŁĄCZNIKI  

Śruby, nakrętki, kotwy i inne akcesoria do łączenia elementów stalowych powinny odpowiadać 

wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a 

ponadto:  

 śruby w połączeniach zwykłych (niesprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: 

PNEN ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008,  

 śruby w połączeniach ciernych (sprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 

14399-1 do 5:2007  

2.2.3. MATERIAŁY DO SPAWANIA  

Materiały do spawania elementów stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 

ISO 544:2011, a ponadto:  

 elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,  

 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.  

 topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 

14174:2012, PN-EN 13479:2007.  

2.3. POZOSTAŁE MATERIAŁY  

 śruby, podkładki, nakrętki  

 kotwy, 

 systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwień 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt.5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Jakikolwiek sprzęt maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczony 

do robót. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany 

przez Inżyniera, sprzęt:  

 wyciąg masztowy z napędem elektrycznym,  

 żurawia budowlanego samochodowego,  

 wciągarki mechanicznej,  

 rusztowań, drabin, pomostów, deskowań,  samochodów samowyładowczych,  

 samochodów skrzyniowych 5-10t,  

 nożyce,  

 spawarki,  

 palniki gazowe,  

 sprężarka, oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt.6. 

Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować m.i.n. następujące, sprawne 

technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:  

 samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10t,  

 samochód dostawczy 0,9t,  

 samochód skrzyniowy z podnośnikiem 1,0t; 

Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
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przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Materiały należy 

przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, odkształceń oraz 

zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na środkach transportu i 

przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych 

Elementy stalowe winne być wykonywane w Wytwórni (zakładach specjalistycznych). Elementy 

stalowe drugorzędne mogą być wykonywane na budowie przez spawaczy posiadających 

odpowiednie uprawnienia. 

 

5.3. Wykonywanie robót 

5.3.1. Wytwarzanie konstrukcji 

Przy wytwarzaniu i montażu konstrukcji należy uwzględnić klasę konstrukcji zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. Każda część składowa konstrukcji powinna być oznakowana 

trwałym znakiem identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Nie dopuszcza się 

znakowania za pomocą przecinaka. System oznaczeń elementów wysyłkowych powinien być 

określony przy sporządzaniu rysunków warsztatowych: elementy wysyłkowe oznaczać należy 

za pomocą kodu literowo-cyfrowego tworzonego z dużych liter łacińskich i cyfr arabskich. 

Oznaczenia należy nanosić w sposób trwały, w widocznych miejscach. Wyroby hutnicze 

stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być sprawdzone 

pod względem:  

 gatunku stali,  

 asortymentu, 

 własności,  

 wymiarów i prostoliniowości. 

Materiały hutnicze przed skierowaniem do produkcji należy wstępnie oczyścić i wyprostować. 

Powierzchnie cięcia oraz krawędzie uzyskane w wyniku obróbki materiału powinny być czyste, 

bez nierówności (naderwań, zadziorów, nacieków itp.), a ubytek przekroju nie powinien 

przekraczać 3%. Brzegi spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-

2:2008 i PN-EN ISO 9013:2008.  

Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna być zgodna z PN-EN 1011-1 i 

PN-EN 1011-2. Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287, a 

operatorzy automatów spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418. Prace 

spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem spawalniczym, którego uprawnienia i 

zakres odpowiedzialności określają PN-EN 1090-2:2009 i PN-EN 719. Badania kontrolne 

jakości procesu spawania należy przeprowadzać wg norm PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i PN-EN 

2889.  

Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – przynajmniej badaniom wizualnym – 

jeśli w dokumentacji nie określono konieczności wykonania innych badań. Połączenia spawane 
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blach węzłowych dla elementów łączonych na montażu za pomocą śrub sprężających powinny 

być poddane kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub ultradźwiękowo dla spoin czołowych, 

metodą magnetyczno proszkową dla spoin pachwinowych).  

Badania wizualne winny być przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny 

umiejscowiono prawidłowo, oględzin kształtu i powierzchni, grubości i długości 

powierzchniowych niezgodności spawalniczych (podtopień, odprysków itp.). Kontroli jakości 

połączeń spawanych powinien dokonać personel mający przynajmniej I stopień kwalifikacji i 

odpowiedni certyfikat wg PNEN 473. 

 

5.3.2. Składanie i spawanie części w elementy wysyłkowe 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w 

miejscach, które po scaleniu będą trudno dostępne. Części składowe złącza powinny być 

obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem 

dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PNEN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. Odchyłki wymiarów 

przekroju kształtowników spawanych powinny być zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Części 

złożone do spawania dla materiału o grubości nie większej niż 50mm, powinny być 

unieruchomione za pomocą odpowiedniego oprzyrządowania lub spoin sczepnych o minimalnej 

dł. 50mm. W złączach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne należy włączyć w spoinę 

projektowaną, a materiał do jej wykonania winien spełniać wymagania materiału do spoiny 

projektowanej. Podczas składania dopuszcza się stosowanie odkształceń wstępnych w 

granicach niezbędnych do uzyskania prawidłowych złączy po spawaniu. 

Konstrukcja winna być odebrana w wytwórni protokolarnie na podstawie odbioru ostatecznego. 

Konstrukcję należy wysyłać w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu. 

 

5.3.3. Montaż elementów stalowych na budowie 

Montaż konstrukcji stalowych powinien się odbywać zgodnie z projektem technologicznym robót 

opracowanym przez Wykonawcę zatwierdzonym przez Inżyniera. 

 

 

1. Do wykonania konstrukcji należy stosować jedynie materiały oznaczone 

umożliwiające identyfikację dostawy. Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, 

wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołem odbioru elementów od 

wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

2. Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej należy układać w 

kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności podawania ich do montażu. Należy je 

układać tak by oznaczenia były widoczne, na podkładkach drewnianych na 

wyrównanym i utwardzonym podłożu. 

3. Montaż należy prowadzić zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montażu 

opracowanym przez Wykonawcę zapewniającym stateczność konstrukcji we 

wszystkich fazach prowadzenia robót, z zastosowaniem środków zapewniających 

stateczność w każdej fazie montażu, tak aby konstrukcja miała zdolność 

przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami 

montażowymi, sprzętem i materiałem. 

4. Wszystkie elementy konstrukcji winny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z 

oznaczeniami na rysunkach montażowych. Roboty należy prowadzić tak, by żadna 

część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 
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5. Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalone i oceniane metodami 

geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością 

niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu. 

6. Elementy kotwiące należy osadzić trwale w prawidłowym położeniu za pomocą 

szablonów lub poprzez wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaż przelotowy): 

 przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień powinna osiągnąć wartość 

odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Regulację 

położenia tych elementów należy przewidzieć w granicach tolerancji określonych w 

normie PN-EN 1090-2:2009. 

 po wyregulowaniu konstrukcji należy unieruchomić elementy, które mogą doznać 

przypadkowych zmian położenia ( np. dokręcić nakrętki śrub). 

 podpory należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym 

przekazywanie obciążeń. 

 łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 

15% powierzchni podstawy słupa, z tym, że na każdą śrubę kotwiącą powinny 

przypadać po dwa pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej 

płaszczyźnie blachy podstawy. Usytuowanie pakietów stałych powinno umożliwiać 

otoczenie ich podlewką lub zaprawą cementową klasy M20 na szerokości nie 

mniejszej niż 25mm. 

 bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do 

wypełniania pod blachą podstawy. 

 zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do 

konsystencji w stanie ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, 

tak aby wolna przestrzeń pod blachą podstawy została całkowicie wypełniona. 

7. Montaż elementów wysyłkowych wykonać za pomocą żurawia samojezdnego 

przystosowanego do udźwigu najcięższego elementu wysyłkowego, wymaganej 

wysokość podnoszenia, oraz wymaganego wysięgu. Elementy wysyłkowe powinny 

być zabezpieczone podczas unoszenia oraz uchwycone do haka za pomocą zawiesi 

w taki sposób, aby w trakcie podnoszenia i montażu zachowana była ich 

stateczność, nie dopuszcza się owinięcia linami. Dopuszcza się montaż lekkich 

elementów o ciężarze ≤0,5kN ręcznie zgodnie z przepisami BHP. 

8. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po 

dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części: 

 przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać 

ze stali o takich samych własnościach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po 

osadzeniu zabezpieczyć przez wypadnięciem.  

 w połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie 

powinna przekraczać 2mm, a w styku sprężanym 1mm. Stosowane przekładki nie 

powinny być cieńsze niż 2mm. 

9. Montaż elementów nośnych pomostu (belek i krat pomostowych itp.) powinien się 

odbywać z przestawnych rusztowań. Do montażu elementów stalowych stosuje się 

rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowań 

powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających warunkom normy 

PN-EN 1993-2:2010. 

10. Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 

 siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami 

dodatkowymi,  
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 siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, 

 siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego 

styku montażowego. W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone 

zgodnie z projektem organizacji robót. Kolejne elementy mogą być montowane po 

wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

 

5.3.4. Montaż w deskowaniach do zabetonowania 

 element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

 element powinien być trwale usytuowany w deskowaniu w sposób 

zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i 

zagęszczania betonu, 

 fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i 

pokryć środkiem antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali 

zbrojeniowej w elementach betonowych (tworzącą warstwę tlenku).  

 

5.3.5. Montaż na kotwy wklejane i kotwy mechaniczne 

 elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu, 

 typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inżyniera, 

 kotwy muszą posiadać wymagane atesty, 

 po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla 

typu stosowanej kotwy, średnica i długość wierconego otworu wg instrukcji 

producenta kotew, 

 osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta kotew za pomocą 

systemowej żywicy, albo niekurczliwej zaprawy, 

 osadzenie kotew mechanicznych wg instrukcji producenta kotew, 

 

5.3.6. Montaż na śruby fundamentowe 

 elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w stopach 

fundamentowych, na śruby fundamentowe zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

 śruby i elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić trwale w 

prawidłowym położeniu za pomocą szablonów. 

 średnica studzienki na śrubę kotwiącą mechanicznie podczas montażu do 

elementu zabetonowanego w fundamencie powinna umożliwiać swobodny montaż 

kotwi. Głębokość studzienki powinna być większa o 150mm od głębokości 

zakotwienia. Studzienki należy zabezpieczyć przed zamarznięciem wody, 

 aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda wokół 

górnej części śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 

75mm lub trzykrotna średnica śruby, 

 zalewanie studzienek ze śrubami za pomocą systemowej zaprawy do zakotwień, 

 przy zakotwieniach na śruby zabetonowane w fundamentach, należy przewidzieć 

odpowiednią regulację w otworach powiększonych w blasze podstawy. 

 

5.3.7. Montaż na śruby 

 roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-

EN 1090- 1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009. 
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 montaż elementów wysyłkowych za pomocą śrub należy zawsze wykonać z 

zastosowaniem podkładki pod łeb śruby i nakrętkę. Na każdą ze śrub muszą 

przypadać dwa pakiety podkładek. 

 

5.3.8. Montaż metodą spawania 

 roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-

EN 1090- 1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009. 

 

5.3.9. Zabezpieczenie antykorozyjne 

 

Stal węglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwałości powyżej 

15 lat (H wg PN-EN ISO 12944-5:2009) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-

EN ISO 12944- 2:2001 kategorii korozyjności atmosfery lub kategorii korozyjności wody i gruntu 

za pomocą powłok malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001 lub za pomocą ocynkowania wg 

PN-EN 14713 2000.  

Wszystkie elementy powinny być wstępnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwórni. Przed 

nałożeniem powłok elementy powinny być odtłuszczone i oczyszczone metodą strumieniowo-

cierną do stopnia Sa 2 ½wg PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu na teren budowy powinny być 

usunięte wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczyć 

elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi. 

Po zakończeniu montażu należy naprawić ewentualne defekty i wykonać końcowe powłoki 

zabezpieczające. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt.7. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na Terenie Budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

 

Badania kontrolne i laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we właściwych norm lub Aprobatach Technicznych, a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 

wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 

przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż 

w umówionym terminie. 

Badania kontrolne obejmują wszystkie roboty. 
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6.3. Wymagania szczegółowe 

Kontrola jakości wykonanych robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej 

kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i 

uzyskania akceptacji przez Inżyniera. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i 

badań stanowiących podstawę odbioru robót.  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych.  

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:  

 kontrola stali,  

 sprawdzenie elementów stalowych,  

 sprawdzenie połączeń,  

 sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i 

czy są trwale mocowane,  

 sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,  

 kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  

Odbiór elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 

czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola montażu 

elementów stalowych:  

 sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,  

 sprawdzenie połączeń,  

 kontrola jakości wykonania montażu z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, .  

Tolerancje wykonania elementów, oraz montażu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym 

wykonać zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009. 

Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz 

ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 

potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór elementów stalowych po 

wbudowaniu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Metr kwadratowy wykończonej konstrukcji stalowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
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Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 

lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane 

atesty i certyfikaty materiałowe. 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.  

 PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.  

 PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 

 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania 
ogólne. Oddziaływania wiatru.  

 PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: Oddziaływania 
ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.  

 PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków.  

 PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły 
ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.  

 PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: 
Projektowanie węzłów. 

 PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 1. Zasady 
oceny zgodności elementów konstrukcyjnych  

 PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 2. 
Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych  

 PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1 do 8.  

 PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. Powłoki 
cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.  

 PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych, oraz podłoży stalowych po całkowitym 
usunięciu wcześniej nałożonych powłok.  

 PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1 do 
6: Warunki techniczne dostawy.  

 PN-EN 10162-1:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne 
dostawy. Tolerancja wymiarów i przekroju poprzecznego  

 PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy.  

 PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy.  

 PN-EN ISO 887:2003 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. 
Układ ogólny  

 PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych 
i nakrętek  

 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia 

 PN-EN ISO 4016:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C.  

 PN-EN 14399-1:2007 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych. 
Część 1: Wymagania ogólne.  

 PN-EN 15048-1:2008 Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych. Część 1: Wymagania 
ogólne.  

 PN-EN ISO 10673:2009 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, normalny i 
duży. Klasa dokładności  
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 PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne 
dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i 
znakowanie.  

 PN-EN ISO 14174:2012 Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem 
krytym i spawania elektrożużlowego – Klasyfikacja  

 PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. Specyfikacja 
geometrii wyrobu i tolerancje jakości.  

 PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące 
przygotowania złączy. Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą 
metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali.  

 PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegów do 
spawania. Część 2: Spawanie stali łukiem krytym.  

 PN-EN ISO 544:2005 Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw 
do spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.  

 PN-EN ISO 21952:2009 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, pręty i 
stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja  

 PN-EN 13479:2007 Materiały dodatkowe do spawania. Ogólna norma wyrobu dotycząca 
materiałów dodatkowych i topników do spawania metali. 
 


