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1.3

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
Nazwa inwestyciji:
Przebudowa Pawilonu ,F” Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks.

Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozéw

Lokalizacja:
ul. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozow

Rodzaj inwestycji:
Roboty remontowe, instalacje

Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajgcy:
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Osrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
36-200 Brzozéw, ul. ks. J. Bielawskiego

. Charakterystyka przedsiewziecia

Roboty budowlane zwigzane z przebudowg i remontem budynku nalezgcego do kompleksu
szpitalnego w Brzozowie na potrzeby dziatalnosci leczniczej potozonego w Brzozowie
obejmuja:

Demontaz kanatow wentylacyjnych, instalacji elektrycznych i sanitarnych,
Rozbidrki Scian dziatowych, przebicia oraz wykonanie nowych;
Skucie, osuszenie Scian wewnetrznych, wyréwnanie i wzmocnienie podioza,
Wykonanie nowych tynkéw wraz z malowaniem;
Wymiane stolarki zewnetrznej i wewnetrznej;
Montaz podokiennikéw zewnetrznych i wewnetrznych;
W zakresie branzy instalacyjnej elektrycznej i sanitarnej:
- Wymiane instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- Wymiane instalacji centralnego ogrzewania;
- Wymiane instalacji elektrycznej i oswietleniowej wraz z osprzetem;

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zamoéwienia i stanowigca

podstawe do realizacji roboét
Projekt techniczny w branzach:

architektura
instalacje



Przedmiar robét bedacy pogladem na przewidziang technologie realizacji oraz
przyjety zakres realizacji do wyliczenia wartosci zadania

Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
¢ 0godlna specyfikacja techniczna

e szczegotowe specyfikacje techniczne

ST-0, SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
ST-0, SST-B-02 Betonowanie

ST-0, SST-B-03 Zbrojenie

ST-0, SST-B-04 Roboty murowane

ST-0, SST-B-05 Tynki

ST-0, SST-B-06 Roboty wykohczeniowe

ST-0, SST-B-07 Stolarka budowlana

ST-0, SST-B-08 Instalacja wodociggowa

ST-0, STT-B-09 Instalacja centralnego ogrzewania
ST-0, STT-B-10 Instalacja elektryczna

0O O 0O 0O o O o O O O

° Zgodnos¢ roboét z dokumentacjg techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ i zgodnos¢ prac z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdcy umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wg otrzymanej dokumentaciji
technicznej. W przypadku koniecznosci uzupetnienia dokumentac;ji zaistniatej w czasie realizacji
robét wykonawca przygotuje niezbedne rysunki we wtasnym zakresie i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji osobie zarzgdzajgcej realizacjg umowy.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz reszta przekazanych przez
Zamawiajgcego dokumentacji stanowig czes$¢ zlecenia, a wymagania w nich wyszczegdlnione
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéow obowigzujgca kolejnosé
ich wagi:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

3. Przedmiar robét

Zabrania sie wykonawcy wykorzystywania btedéw lub opuszczern w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomié Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub wprowadzi poprawki.

1.5. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

e obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,



budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji;

terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

certyfikacie zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna;

deklaracji zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosé,
Ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng;

dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgca do opisu
przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane
pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow
technicznych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa;

inspektorze nadzoru budowlanego — nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalac;ji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

rejestrze obmiarow (ksigzce obmiaréw) — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez
ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez ZRU;



materiatach — nalezy przez to rozumieC wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

obmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robét budowlanych
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych
w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nieobjetych przedmiarem;

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg
autorem dokumentacji projektowej;

przedmiarze robét — nalezy przez to rozumiec¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczeg6towym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych
specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, kitére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalania robot;

wspolnym sftowniku zaméwien — nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow,
ustug i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach UE.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcego z owczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

zarzadzajacym realizacjg umowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong
przez zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowag

ST - ogdlna specyfikacja techniczna
SST - szczegodtowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajgcy realizacjg umowy



2. PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu zakresu robot oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakoéci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy (ZRU).

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajgcego realizacjag umowy
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru roboét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatébw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy bedg
Wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca. Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb trzecich.
Zamawiajgcy moze zazgdac¢ prowadzenia niektorych ucigzliwych robot (pod wzgledem drgan
i hatasu) w godzinach o zmniejszonej intensywnosci ruchu pieszego uzytkownikéw. Wykonawca
powinien przewidzie¢ tego rodzaju utrudnienia i uwzgledni¢ je w kosztach ogodlnych ceny
kosztorysowej.

2.2. Teren budowy

° Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktorej zlokalizowany jest obiekt.

° Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy
protokolarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdéwnych obiektu oraz reperdw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzic¢
jego wizje, a takze przylegajagcych do niego obiektdw lub ich czesci, drég, chodnikow itp.,
na ktére realizacja roboét moze w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegoly nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowaé. Opis taki
wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu
budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po



wykonaniu robét bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan
sprzed uszkodzenia lub lepszy.

o Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji placu budowy, ktéry przedtozy
Zamawiajgcemu do akceptacji wraz z harmonogramem prowadzenia robét. Wszelkie elementy
tymczasowej infrastruktury zwigzanej z realizacjg obiektu Wykonawca wykona we wtasnym
zakresie, a koszty zwigzane z ich realizacja uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji
przedmiotowych (docelowych elementéw) dla ktérych niezbedne jest wykonanie i utrzymanie
tymczasowej infrastruktury.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementdow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne W trakcie
realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
zeby zapewnic¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét
za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych
na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia Ilub zniszczenia do odbudowy
na wiasny koszt.

Wykonawca wydzieli ogrodzeniem plac budowy [ drogi technologiczne
od istniejgcej przestrzeni obiektu. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy przed
dostepem os6b trzecich Wykonawca uwzgledni w cenie robot podstawowych.

e Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzagdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich podmiotow, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W przypadku, gdy
wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajgcego realizacjig umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego Realizacjig Umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

o Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robo6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikaC dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty =zachowania zgodnosci =z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce byé uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wlkadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialtdbw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagah w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczehstwa przeciwpozarowego,
na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.
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Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego
pracownikéw.

2.5. Dokumentacja budowy

° Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
e dostarczong przez Zamawiajgcego;

Podac szczegotowy wykaz dokumentacji, ktorg dostarcza Zamawiajgcy:

— projekt budowlany

— projekt techniczny
e sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.

Podac¢ szczegbtowy wykaz dokumentacji, ktérg opracowat Wykonawca we wtasnym zakresie
i uzgodnit z Inspektorem nadzory oraz innymi odpowiednimi instytucjami np:

— powykonawczg dokumentacje odtworzeniowg (operat kolaudacyjny),

— projekty technologiczne i organizacji robdt,

— projekty organizacji ruchu na czas budowy,

— recepty laboratoryjne itp.

. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza
zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
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materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane iwykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

° Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedag stale
dostepne do wglgdu zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

o Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

° Rysunki robocze

° Dokumentacja powykonawcza
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie

i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu
i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

o Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych Zarzgdzajgcy Realizacjg Umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zarzgdzajgcy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogo6lnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie
sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy
w terminie przewidzianym w umowie. Zwiloka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych
w umowie.

Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspoétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki
na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonac
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych.

O ile Zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
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roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzor autorski. W przypadku koniecznosci opracowania rysunkéw przez jednostke
projektowg, nalezy przewidzie¢ 14 dni roboczych na ich wykonanie przez autora.

o Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze,
€O najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robét kompletny zestaw rysunkoéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.

4. MATERIALY
Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

41. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych wykonawca przediozy szczegdtowg informacje o zrodle produkciji, zakupu
lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych
i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Akceptacja Zarzgdzajacego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatbw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow iwykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowe] specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wigczajgc te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzadzajgcemu
realizacjig umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowag
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
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budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdow pochodzgcych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy.

4.2. Kontrola materiatéw
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatdw. Zarzgdzajgcy realizacjig umowy jest réwniez upowazniony
do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzagdzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatébw przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek
spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, Zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robét.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatéw, dla ktéorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jako$ci materiatéw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badanh. Kopie wynikow tych badan muszg byc¢
dostarczone przez Wykonawce Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Zarzadzajgcego Realizacjig Umowy
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy =zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do wuzycia materiatbw 2z wymaganiami zawartymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzadzajgcego realizacjag umowy za niezgodne ze szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usunigete przez Wykonawce z placu
budowy. Jesli Zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z uzyciem materiatdow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzadzajgcego Realizacjag Umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
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4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty skitadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jakosé
i wkasnoséci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one
w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajgcego Realizacjg
Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialty bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialdow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie technicznym Ilub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy i Projektanta
na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jedli wymagane jest badanie materiatu
lub urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatlu nie moze by¢é zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy i Autora projektu.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
iilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest towymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt techniczny lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.
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6. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie technicznym i Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacja umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie technicznym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepiséw Zarzadzajgcy Realizacja Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

7.2. Pobieranie prébek

Prébki do badanh bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy Realizacjig Umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢  udziatu
w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sSposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
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7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzgdzajgcego
realizacjig umowy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatow
z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajgcy Realizacja Umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem technicznym i Szczegétowymi
Specyfikacjami  Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje
ZRU moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub
» aprobatg techniczna, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia

dostarczona do roboét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.
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8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzgcym w sktad umowy.

Uwagal!

Zamawiajgcy nie uzna obmiaru robét wykonanych niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami ich
przedmiarowania. Zamawiajgcy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci finansowej w przypadku
wykonania wiekszej ilosci wykopdw niz przewidzianych w przedmiarach jak réwniez za skutki
zwigzane z ich uzupetnieniem zasypkami. Zamawiajacy nie ponosi réwniez Zadnej
odpowiedzialnosci finansowej za wiekszg od przyjetej w przedmiarach ilo$¢ rusztowan lub czas
pracy rusztowan. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze ilosci roboét
podstawowych, tymczasowych lub towarzyszacych i sa niewystarczajagce od przyjetych
przez projektanta w przedmiarach, Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej danej
pozycji swa indywidualng potrzebe ich wykonania w zwigekszonej ilosci.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzadzajgcego Realizacja
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej
o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robo6t lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne wilasciwe
dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako diugosé
pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badanh atestujgcych, to Wykonawca musi
posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robat.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy.
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Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem roboét, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar roboét
zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robot
tymczasowych jak réwniez koszty robot towarzyszacych niezbednych do wykonania i odbioru
robét podstawowych. Wykonawca powinien przewidzie¢c w cenie jednostkowej robét
podstawowych koszty zwigzane z odbiorem inwestycji przez jednostki Sanepid, Powiatowej
Strazy Pozarnej, Inspekcje Pracy i Jednostke Nadzoru Budowlanego. Uwzgledni¢ powinien
réwniez koszty oznakowania i wyposazenia p-pozarowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdt
sg wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi
Zmianami.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz.163)
wraz z pézniejszymi zmianami.

Uwagal!

W niniejszej wielobranzowej dokumentacji dotyczgcej przebudowy Pawilonu ,F”, w sktad ktérej
wchodzi projekt budowlany, projekt techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory
robét budowlanych, przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - jesli podane zostaty nazwy
i producenci materiatow, technologii i urzadzen - to podane zostaly one jedynie jako
przyktadowe, w celu okreslenia parametréw technicznych i innych wymogéw jakie spetnione byc¢
musza, by mogty by¢ uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza si¢ jednak
stosowanie innych réwnowaznych materiatéw, technologii i urzadzen o ile zachowane
zostang ich parametry w stosunku do przyjetych w dokumentacji.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
SST-B-01 Roboty przygotowawcze

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robét: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robdét przygotowawczych przewidzianych do zrealizowania
w ramach przebudowy Pawilonu ,F” Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks.
Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prac przygotowawczych i rozbidrkowych:
e przygotowania terenu budowy

e prac rozbiorkowych:

- wyburzenia Scian dziatowych

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami,
- demontaz stolarki okiennej wraz z parapetami,

- demontaz kratek wentylacyjnych,

- skucie warstw posadzkowych do wymaganych gtebokosci
- skucie starej glazury ze Scian,

- skucie starych tynkow ze scian,

- demontaz instalacji wod.-kan. wraz z sanitariatami,

- demontaz osprzetu elektrycznego (gniazdka, lampy)

- demontaz instalacji elektrycznej oswietleniowej i zasilajgcej)
- demontaz instalacji c.o.

o WywOz gruzu i materiatow z rozbidrki i ich sktadowanie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogolng
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt przygotowawczych i rozbidrkowych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robdt oraz zgodno$¢ z umowa, projektem
technicznym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacje umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajgcego Realizacje
Umowy.

20



2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

Transport i sktadowanie materiatow z rozbiorki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach
z dnia 27.06.1997 r. (z pdzniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST pkt. 2.1.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap
robét budowlanych spetniajg wymaog wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca na wiasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym majg by¢ wykonane, a w szczegolnosci:

e ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mnigj
niz 2,00 m,

¢ wyréwnac stosownie do potrzeby teren z wykonaniem niezbednych drég technologicznych,

e Zleci¢ na koszt Wykonawcy nadzory branzowe odpowiednim stuzbom administrujgcym sie¢
wodociggowa, teletechniczng i energetyczna,

e wznies¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac¢ budynki istniejgce
dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn
iurzadzen oraz przygotowaC¢ miejsce do sktadowania materiatbw i sprzetu
zmechanizowanego lub pomochniczego poza budynkami,

e zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikow zatrudnionych
na budowie,

e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3.2. Roboty rozbiérkowe

o Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentaciji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy (ZRU),

o Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie w sposéb uzgodniony
z ZRU,
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Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykonane z elementéw mozliwych
do ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez ZRU.

ramach wykonania robot rozbidrkowych w zakres obowigzkow Wykonawcy wchodzg

rowniez:

6.

6.1

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie, ustawienie czasowych podpdr, rozpdér, rusztowan umozliwiajgcych
wykonanie robdt,

wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego
rodzaju sprzetu pomocniczego,

segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatdw i urzadzen uzyskanych z rozbidrki
elementéw budynku oraz materiatow rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp. W obrebie
strefy obiektu modernizowanego,

utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatow uzyskanych z rozbiorki rusztowan, stemplowania itp.
wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno -
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podpodr, rozpdr i rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt,

oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

uprzatniecie placu budowy,

wywiezienie gruzu i innych materiatow z rozbiorki i ich sktadowanie i utylizacja.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7.

6.2. Dodatkowe zasady kontroli jakosci rob6t

Sp

rawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu

budowy i rozbiorki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdérnego

wy

7.

7.1

korzystania.
OBMIAR ROBOT

. Ogodlne zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.

8.

8.1.

ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
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Ogodlne zasady odbioru roboét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej ocene
wynikébw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania robét z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

9.

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953),

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr 47, poz. 401),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.,

Dokumenty przetargowe,

Umowa, warunki kontraktu,

Dokumentacja projektowa.
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SST-B-02 Betonowanie

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robot: 45262300-4 Betonowanie

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robodt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych
przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy Pawilonu ,F” Szpitala Specjalistycznego
zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001
Brzozow.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z:

e przygotowaniem mieszanki betonowej,

o uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

e pielegnacjg betonu,

W skifad robot konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych wchodza:
¢ podkiady betonowe pod posadzki (,chudy beton”),
e nadproza zelbetowe,

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogélng
Specyfikacjg Techniczna.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ monolitycznych robdét betonowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodnos¢ z umowa, projektem
technicznym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (Inspektora
nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST pkt. 4.
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2.2. Beton

o Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

¢ Do wykonywania posadzek nalezy uzy¢ betonu B20.

o Dostarczona mieszanka betonowa powinna by¢ zaprojektowana oraz sprawdzona przy
wytwarzaniu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robét:

e pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek

e szalunki do betonu

e wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min

¢ faty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

e roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez ZRU.

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportowych
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Inne wymagania dotyczace srodkéw transportowych

e Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek).

o llos¢ betonowozéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

¢ Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez ZRU.

e Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

o Przystgpienie do wykonywania robdt jest mozliwe wylacznie za zgodag ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymdg wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
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e W przypadku stosowania na budowie prefabrykatéow zbrojarskich, Wykonawca we wtasnym
zakresie opracuje specyfikacje do zamdwienia zbrojenia.
e Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez ZRU prawidtowos$¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostow itp.,
- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennoS¢ ksztattu elementow wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkdéw, kotw, rur itp.),
- gotowosc¢ sprzetu i urzgdzeh do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru)
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3.  Wykonywanie robét
Roboty  betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z  wymaganiami  norm:
PN-EN-206-1:2003 i PN-B-06251.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki
o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych.

e Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenc;i
mieszanki betonowej przy wylocie.

o Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m).

5.3.1. Przy zageszczeniu mieszkanki betonowej nalezy spetniaé¢ nastepujace warunki:

o Wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,

o Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
butawg wibratora,

e Belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej diugosci; - Czas
zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

e Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm
w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
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5.3.2. Przerwy robocze:

Uksztattowanie powierzchni betonu w  przerwie roboczej powinno by¢
uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze
powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w  miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do pofgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodag.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

w przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym
przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu
3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢é dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie nalezy wykonywa¢ w temperaturach dobowych nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W przypadku koniecznosci wykonywania robot betoniarskich przy temperaturach
dobowych ujemnych,  Wykonawca przedstawi ZRU technologie pielegnaciji
i przygotowania mieszanki oraz po uzyskaniu jego akceptacji wdrozy jg na wtasny koszt.
Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmnigj
7 dni. Konieczne jest stosowanie podgrzewanego kruszywa i ostoniecie mieszanki
przed warunkami atmosferycznymi lub wykonywanie robét w ogrzewanych cieplakach.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé
wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.3.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy chroni¢ odstoniete powierzchnie
betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegodlnie wiatru
i promieni stonecznych, a w okresie zimowym - mrozu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz.
od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnos$ciowg betonu i prowadzi¢ jg
€O najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni
€O najmniej 3 razy na dobe.
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e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢é chronione przed
uderzeniami idrganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosSci
na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

e Duze powierzchnie betonu moga by¢ powlekane Srodkami
btonotworczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.

5.3.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

o Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

e Pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

o ROwnos¢ powierzchni  ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypukfosci i wgtebienia nie powinny byc¢
wieksze niz 2 mm.

e Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowah nalezy wszystkie wystajgce
nierownosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

o Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.3.6. Deskowania
e Zaktada sie wykonanie deskowan tradycyjnych lub  systemowych zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.
e Zalecane jest stosowanie deskowanh systemowych.
o Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,
- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.
- otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonaé
wg wymagan dokumentacji projektowej lub ZRU.

5.3.7. Usuwanie deskowan
Usuniecie nos$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton:
e dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim -
15 MPa w stropach i 2 MPa w $cianach,
o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur -
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7.
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6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

o Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku
15 cm w liczbie nie mniejszej niz 6 probek na partie betonu.

e Probki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania,
a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma.

e Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatoS¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgciji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

o W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg ZRU,
spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

o Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu
na sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

o Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich
wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia roboét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

e Jednostkg obmiaru jest 1m3 konstrukgciji z betonu oraz
1 m? Sciany i ptyty zelbetowej,
e Do obliczenia ilosci przedmiarowe;j przyjmuje sie ilos¢ konstrukgiji

wg dokumentacji projektowej,
o Z Kkubatury nie potrgca sie rowkow, skosdw o przekroju réwnym lub mniejszym
od 6 cm?.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru roboét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

Roboty uznaje sie za  wykonane zgodnie z  dokumentacjg projektowa,
ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i
6 daty wyniki pozytywne.

Odbioér  robét powinien by¢é potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé
Cco najmniej ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z umowa.
Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
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8.2. Podstawa ptatnosci
e Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
¢ Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,
- oczyszczenie podioza,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem
i wyrdwnaniem powierzchni,
- pielegnacje betonu,
- rozbiorkg deskowania i rusztowan,
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materialtdw rozbiérkowych poza
granice obiektu.

e Pod beton na podtozu gruntowym.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
wyréwnanie podioza, przygotowanie, ufozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

8.3. Informacje uzupetniajace
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, projektami
technicznymi opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU
oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé. PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Tom | -
.Budownictwo ogdélne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pozniejszymi zmianami,

¢ [nstrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez  zastosowanie
dodatkéw mineralnych,

e Dokumenty przetargowe,

¢ Umowa, warunki kontraktu,

e Dokumentacja projektowa.
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SST-B-03 Zbrojenie

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robét: 45262310-4 Zbrojenie

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robdét zbrojeniowych przewidzianych do wykonania w ramach
przebudowy Pawilonu ,F” Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego
18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
¢ Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z:

* przygotowaniem zbrojenia

* montazem zbrojenia

* kontrolg jakosci robot i materiatow

Szczegodtowe dane odnosnie zbrojenia konstrukcyjnego zawarte sg w czesci konstrukcyjnej
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogélng
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogdéline wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacjia obejmuje catos¢ robot zbrojarskich. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz za 2zgodnos¢ z umowa,
projektem technicznym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4. ST.

2.2. Stal zbrojeniowa

2.2.1. Witasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
o Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-81/H-84023.
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e Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
e Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy  usadowe,
rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.2.2. Wymagania przy odbiorze

o Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-
93215.

e Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi byé zaopatrzona
w atest, w ktorym majg by¢ podane:

- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug
analizy wytopowej

- masa partii

- rodzaj obrobki cieplnej

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm, a do pretéw o Srednicy powyzej 12,0
mm - drutu min. 1,5 mm.

2.4. Podkiadki dystansowe

o Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub
tworzyw sztucznych,

o Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow,

o Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robét:

e Sprzet uzywany przy przygotowaniu [ montazu zbrojenia wiotkiego
w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie
ogolnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi,

e Sprzet powinien spelnia¢é wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych
i pasowych urzadzen mechanicznych,

o Miejsca Ilub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace srodkéw transportowych
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
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4.2. Informacje uzupetniajgce

e Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

e Stal zbrojeniowa podczas transportu nalezy utozy¢é réwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej, zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie. Podczas
transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystgpienie do  wykonywania  robot jest mozliwe  wytgcznie za  zgodag
ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz
po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot budowlanych spetniajg wymog wiasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie roboét

5.3.1.Przygotowanie zbrojenia

e Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

e Czyszczenie pretow:

- prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkbw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone Ilub zabrudzone farbg
olejng mozna opala¢ lampami  benzynowymi lub  czysci¢  preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze,

- czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji,

- stal pokrytg tuszczacq sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw,

- stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody,

- prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

o Prostowanie pretédw - dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy,
miotkow, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4
mm.

o Ciecie pretdéw zbrojeniowych:

- ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu - ciecia
przeprowadza sie¢ przy uzyciu nozyc recznych (do $rednicy 20 mm),
nozyc mechanicznych,

- dopuszcza sie tez ciecie palnikiem acetylenowym,

¢ QOdgiecia pretéw, haki:

- haki, odgiecia i rozmieszczenie pretéw nalezy wykonywac wg
dokumentacji z jednoczesnym postanowieniem normy PN-84/B-03264,

33



- tgczenie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-
03264, zas giecie zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042,

- w miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowal Srednice
zagiecia réwng co najmniej 20d,

- wewnetrzna sSrednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna
spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrdcié
szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.3.2.Montaz zbrojenia

6.

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do  zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzgdzen wytwdérczych i montazowych,

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien byé dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie
wykonywaé przed wstawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw
wykonac¢ na podbudowie z betonu,

Ukfad konstrukcji musi umozliwic¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton,
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$é
w celu wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne,

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania
pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i winno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy przez ZRU (Inspektora Nadzoru).

Odbierajgcy  winien  stwierdzi¢ = zgodno$¢  utlozong  zbrojenia z  projektem
i znormami w zakresie:

gatunku stali,

ilosci stali,

ich Srednic,

dtugosci, rozstawu i zakotwien,

prawidtowego otulania i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

Usytuowanie pretow:

otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

rozstaw pretow w swietle: 10 mm
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- odstep od czota elementu lub konstrukcji: +10 mm

- dlugos¢ preta miedzy odgieciami: +10 mm

- miejscowe wykrzywienie: +5 mm

o Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania: -
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtbwnego nie powinno
przekraczaé¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoinej
ich liczby na tym precie,

- rbéznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm, - réznice w
rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

e Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram,

¢ Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia,
ti. tgczng diugosc¢ pretdow poszczegoédlnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowg (kg/m),

e Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego,

e Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretdéw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz ST pkt.9.

Roboty uznaje sie za  wykonane zgodnie z  dokumentacjg projektowa,
ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i
6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér robot powinien by¢é potwierdzony protokotem, ktdéry powinien zawieraé
CO najmniej ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z umowa.
Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone lub 1kg.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- oczyszczenie i wyprostowanie,

- wygiecie i przyciecie na budowie,

- ewentualne przygotowanie specyfikacji i przygotowanie w zaktadzie,
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- faczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
projektem i niniejszg specyfikacja,

- zastosowanie podkfadek dystansowych,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

8.3. Informacje uzupetniajgce

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST,
projektami technicznymi  opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez
przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru robot stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow,
- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
o Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano- montazowych Tom | -

.Budownictwo  ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki  Budowlanej,
00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pdzniejszymi zmianami.
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SST-B-04 Roboty murowe

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i podobne roboty specjalistyczne

Klasa robét: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robét murowych w ramach przebudowy Pawilonu ,F” Szpitala
Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid.
2464/2, obr. 0001 Brzozoéw.

Zakres stosowania specyfikacji
¢ Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie muréw wewnetrznych obiektow, {j.:

a) $ciany wewnetrzne dziatowe z gazobetonu gr 12cm,
b) rusztowania do w/w robét

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogolng
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.1.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zbrojarskich. Wykonawca robdt —jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz za 2zgodnos¢ z umowa,
projektem technicznym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Ogodine wymagania dotyczace materiatéw
¢ Dla scian wewnetrznych dziatowych stosowac pustak ceramiczny gr.12cm.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot:

Wykonawca przystepujagc do wykonywania robot murarskich Scian wewnetrznych winien
wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania
robot murarskich tak mechanicznych jak i narzedzi recznych oraz rusztowan.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace srodkéw transportowych
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajace
e Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu,
e Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do  wykonywania robét jest mozliwe  wylgcznie za  zgodag
ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze
inne warunki i etap robdét budowlanych spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac
zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét
Mury powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkow technicznych wykonania robot.

5.3.1.0gdlIne zasady wykonania muréw

e Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania
i o grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem
co do odsadzek, otwordw itp.

o Pustaki powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e \Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

e Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C,
pod warunkiem zastosowania $rodkdw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie
zaprawy, okreSlonych w wytycznych wykonywania robo6t budowlano - montazowych
w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r.

5.3.2.Spoiny w murach

e Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych
do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokos¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
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5.3.3.Zasady wykonania muréw z bloczkéw betonu komérkowego

e Mury z Dbloczkbw z betonu komorkowego mogg by¢é wykonywane na zwykte
lub cienkie spoiny,

o Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne
spoiny o grubos$ci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych,

e Przed utozeniem bloczkdbw w murze nalezy je zwilzy¢ woda, aby beton komérkowy
nie odciggat wody z zaprawy,

o Wilgotno$c¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét
e zgodnosc¢ realizacji z dokumentacjg projektowa,
o jakos¢ bloczkow,

o jakos¢ stosowanych zapraw,

e wyglad powierzchni i krawedzi scian,

o wykohczenie na styku z posadzkg i stropem.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania roboét
e dopuszczalne odchytki wymiarow i usytuowania scian jednej kondygnaciji:
- wysokos¢ i dtugos¢ dla kazdego pomieszczenia £20mm,
- usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £10mm,
- odlegto$¢ sagsiednich scian w Swietle +15mm,
- odchylenie od pionu sciany o wysokosci h h/300,
- wygiecie z ptaszczyzny Sciany £10mm lub h/750;
o dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekracza¢ £10mm,
¢ dopuszczalne odchylenie scian od ptaskiej powierzchni nie powinno by¢ wieksze niz:
¢ 5mm na odcinku 1m,
¢ 20mm na odcinku catej Sciany;
¢ dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku ,F” nie powinno by¢ wieksze niz:
-+20mm przy L <30 m
- £0,25(L+50) przy L > 30 m
e dopuszczalne odchylenie wymiaréow otworéw w Swietle os$cieznicy nie powinno by¢
wieksze niz +15mm, -10mm przy wymiarze otworu do 1m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiaru jest 1m? powierzchni $cian.
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8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz ST pkt.9.

Roboty  uznaje sie za  wykonane zgodnie z  dokumentacjg  projektowa,
ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5
i 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér robot powinien by¢é potwierdzony protokotem, ktdéry powinien zawieraé
€O najmniej ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z umowa.
Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- oczyszczenie i zeskladowanie,

- przygotowanie zaprawy,

- ustawienie rusztowan i czas pracy rusztowan,

- transport materiatu do wbudowania (ustawienie i praca taSmociggow),

- prawidtowe wykonanie i odbiér murow,

- pielegnacje termiczng muréw (w przypadku dobowych temp. ponizej Ost.
zapewnienie dodatnich temp. dojrzewania poprzez ostoniecie lub nagrzewanie),

- roboty zwigzane z montazem innych elementéw mocowanych do scian,

- rozplanowanie i przygotowanie i bruzd instalacyjnych wg projektéw branzowych,

- rozbidrke rusztowan,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot.

8.3. Informacje uzupetniajace

e Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST
oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

o Odbior robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych.

¢ Podstawa do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow,
c) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

o Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano- montazowych Tom | -
.Budownictwo ogdélne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pozniejszymi zmianami.
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e Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia
30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

e Dokumenty przetargowe.

e Dokumentacja projektowa.

SST-B-05 Tynki

Grupa robot: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét: 45410000-4 Tynkowanie
Kategoria robét: 45410000-4 Tynkowanie

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robot tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach
przebudowy Pawilonu ,F” Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego
18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozow.

Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

— tynki cementowo-wapienne wewnetrzne

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogélng
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robot

¢ (Ogdblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.,

¢ Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych
i zewnetrznych.

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem technicznym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy
(Inspektora nadzoru),

o Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt.4.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

41



e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykie".

e  Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

o Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

o Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki

e Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

o Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢

jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.

Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci

od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

o Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany
i nie dopuszczone do robot.

e Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowe;j,
- pompy do zapraw,
- przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét

e Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymaég wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
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e Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

e Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

o W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

o W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Wykonywanie robét

o Roboty wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano- montazowych Tom | — ,Budownictwo ogolne” oraz instrukcjami
montazowymi producentéw materiatdw wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU
(Inspektora nadzoru).

e Wykonanie obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,
- reperacje tynkdéw po bruzdach i hakach,
- czyszczenie miejsca pracy,
- likwidacja stanowiska roboczego.

e Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.

o W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

o Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc
roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynows.

¢ Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg

o Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normiePN-
70/B-10100p.3.3.1.

e Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢é zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

e Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza
lub podkfadu powinny byé zgodne z normg PN-70/B-10100.

o Tynki zwykte kategorii Illl nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
W sSposob standardowy.
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e Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.

e Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

e Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt.7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot
e Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

- Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

- Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody
oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

e Badania w czasie robot
- Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte".
- Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez ZRU.

e Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza, - grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykohczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

o Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

e Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. |l od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
diugosci faty kontrolnej 2 m.

e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
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- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

o Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

e Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej
na stropie do spodu stropu.

e Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

e Powierzchnie tynkoéw stropow pfaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru roboét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU,
jezeli wszystkie pomiary i badani z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

e Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

o W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

Odbidr robot powinien by¢é potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmnie;j:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania robét z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
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prace rusztowan

montaz listew naroznych

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o} wyrobach budowlanych
(Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej,
Dokumentacja projektowa.
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SST-B-06 Roboty wykonczeniowe

Grupa roboét: 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robét: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
Kategoria roboét: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie Scian

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robét wykonczeniowych przewidzianych do wykonania w ramach
przebudowy Pawilonu ,F” Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego
18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozow.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje sie wykonanie:
robot malarskich,

licowania Scian ptytkami,

posadzek z ptytek, terakota

posadzek z linoleum

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét

¢ 0Ogdblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

o Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych 2z wykonaniem robot
wykonczeniowych,

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem technicznym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy
(Inspektora nadzoru),

o Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt.4.

2.2. Materiaty do robo6t wykonczeniowych

2.2.1.Roboty malarskie
e Dobor materiatow okresla sie w dokumentaciji projektowe;,
¢ Wyroby powinny posiadac¢ atesty techniczne,
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¢ Malowanie $cian — farby o odpowiednich parametrach odpornosci na srodki dezynfekujgce,

rozwéj mikroorganizmow, odpowiedniej zmywalnosci i trwatosci,

2.2.2.Licowanie $cian plytkami

e Zaprawy wyrownujgce,

e Emulsje gruntujgce,

o Folia w ptynie w miejscach narazonych na strumien wody,
o Powloka uszczelniajgca — zaprawa uszczelniajgca,

e Ptyty scienne ceramiczne w kolorach neutralnych,

o Gotowe zaprawy klejowe elastyczne

e Zaprawy do fugowania

2.2.3. Posadzki z plytek ceramicznych

W pomieszczeniach gdzie w opisie przewidziano posadzke z ptytek stosowac:

o Plytki - dobdr materiatéw okresla sie w dokumentaciji projektowe;j,
- twardos¢ wg skali Mahsa 8,
- Scieralnos¢ V klasa $cieralnosci,
- w pomieszczeniach mokrych antyposlizgowe klasy 9 — 11.

e Ptytki muszag by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki,

e Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosc¢ i szerokosé: +1,5 mm,
- grubosc¢: +0,5 mm,
- krzywizna: 1,0 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét
o Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt wykonczeniowych pozostawia
Wykonawcy.

sie do uznania

o Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie zostanie

dopuszczony do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap
robét budowlanych spetniajg wymog wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano montazowych Tom | — ,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami
montazowymi producentéw materiatow wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora
nadzoru).

5.3.1. Roboty malarskie
W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodzg :
- zabezpieczanie podtdg i innych elementdéw przed zabrudzeniem
- wykonanie niezbednych rusztowan
- przygotowanie podtoza
- wykonanie gtadzi gipsowej
- przygotowanie farb
- dwukrotne malowanie $cian i sufitéw
- przestawienie i usuniecie rusztowan
- powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych
(z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a takze
na reemulgacje.
- powioki powinny dawac¢ aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5.3.2. Licowanie $cian z plytkami

Wykonanie w/w robot obejmuje :

e przygotowanie , wyréwnanie i gruntowanie podtoza,
e zaizolowanie podtoza,

e sortowanie, dopasowanie i utozenie ptytek,

e obrobienie wnek, osciezy i innych przeszkad,

e spoinowanie, oczyszczenie licowanych $cian,

o zalozenie listew.

UWAGA: w pomieszczeniach mokrych ptytki uktada¢ na warstwie uprzednio wykonanej izolacji
z zaprawy wodoszczelne;.

5.3.3. Posadzki

o Posadzki z ptytek - dobdr materiatow okresla sie w dokumentacji projektowej,
o Wykonanie obejmuje:

- wyréwnanie i przygotowanie podfoza,

- gruntowanie podtoza,
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6.

sortowanie ptytek,

przygotowanie masy klejgcej,

utozenie ptytek,

utozenie cokolikow,

montaz listew,

spoinowanie.

w pomieszczeniach mokrych ptytki uktada¢ na warstwie uprzednio wykonanej izolacji
z zaprawy wodoszczelnej

na zewnatrz stosowac kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne.

ptytki podtogowe musza posiadac 5 klase scieralnosci.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét
Podczas kontroli robét powinny by¢ sprawdzone:

zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,
jakosci zastosowanych materiatéw,
doktadnosci wykonania robot wykonczeniowych.

6.2.1. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé¢ po zakonczeniu ich wykonania

w nastepujgcych terminach:

- powtoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

- powioki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych
oraz lakierow i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +

50C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%, oraz podczas pogody

bezdeszczowe;.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu

réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem

producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub

wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatkéw powioki,

widocznych okiem nieuzbrojonym, $Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang

powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle

rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku

naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢é wykonany

na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru (ij. ciemng w

przypadku powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na

wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig slady farby.
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e Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczona — przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie
jesli po wykonaniu préby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.

e Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg ze szczeciny lub szmatka.
Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang slady
farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystgpig na niej smugi, plamy
albo zmiany w barwie lub w potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej probie. Przy
powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powtokach potmatowych
dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do
powierzchni niezmywane;.

6.2.2. Licowanie scian z plytkami

¢ Prawidlowo$¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czesciowym
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

e Prawidtowos¢ wykonania izolacji ptaszczyzny sciany w pomieszczeniach mokrych

o Badanie materiatdw oktadzinowych i klejéw przeprowadzaé posrednio na podstawie
zaswiadczen o jakosci i zapisdow w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdzaé
dobor kolorystycznych ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

¢ Badanie gotowej oktadziny z ptytek ceramicznych powinno polega¢ na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych
do podktadu,

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1
mm,

- wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, w a przypadkach
budzacych watpliwosci — przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

6.2.3. Posadzki

Odbidr robot podtogowych obejmuije:

o 0odbiér materiatéw,

e odbiér warstw izolacyjnych,

o odbidr podktadu,

e odbidr koncowy robot podtogowych.

Posadzki z ptytek

o Prawidlowos¢ wykonania podkiadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czesciowym
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

e Badanie ptytek i klejéw przeprowadzaé posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci
i zapisébw w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdzaé dobdr kolorystycznych
ptytek, brak rys lub odpryskéw itp.

¢ Badanie gotowej posadzki z ptytek powinno polegaé na sprawdzeniu:
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nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych
do podktadu,

prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleh z doktadnosciag do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1
mm,

wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, w a przypadkach
budzgcych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

6.3.1. Roboty malarskie
Jezeli badania z punktu 6.2.1. dadzg wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uznaé
za prawidtowo wykonane.

6.3.2. Licowanie scian ptytkami
o odchylenie powierzchni ptytek od kierunku pionowego nie moze przekracza¢ 1 mm na 1 metr

i nie wiecej jak 4mm na wysokosci pomieszczenia,

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze przekracza¢ 1mm na 1 metr

i nie wiecej jak 4 mm na catej powierzchni pomiedzy przegrodami.

6.3.3. Posadzki
¢ Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1 metr i 3mm
na catej dlugosci posadzki,

¢ Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone tatg kontrolng 2m w dwdch réznych

kierunkach nie moze przekraczaé¢ 2mm,

¢ Odchylenie powierzchni od poziomu bgdz zatozonych spadkéw mierzone fatg kontrolng 2m

w dwoch réznych kierunkach nie moze przekracza¢ 5Smm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt.8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m? powierzchni robét, 1 mb oraz szt. elementu

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 5 i 6 daty wyniki pozytywne



Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmnie;j:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwosé ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania rob6t z umowag. Do protokotu powinny by¢é dotgczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Podstawa ptatnosci

8.2.1.Roboty malarskie

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania  podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.2.2.Licowanie scian ptytkami i posadzki

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonych ptytek ceramicznych wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. nr 89/1994, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

PN — 75/B-10121 — Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne

PN-EN 13300
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SST-B-07 Stolarka budowlana
Grupa roboét: 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robét: 45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kategoria robét: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robot dotyczgcych stolarki budowlanej przewidzianych
do wykonania w ramach przebudowy Pawilonu ,F” Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego
przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozow.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

e o0sadzenia okien PCV wraz z parapetami,
e montaz Slusarki wraz z obréobkami,

e o0sadzenie drzwi

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét

¢ Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

¢ Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z montazem stolarki budowlane;j,

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem technicznym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacjg Umowy
(Inspektora nadzoru),

o Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY
Szczegotowe wymagania podane w dokumentacji projektowe;.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt.5.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Jakikolwiek sprzet maszyny Ilub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczony
do robat.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt.6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymdg wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Roboty nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

Stolarke p-pozarowg montowaé na zaprawie cementowej, nie dopuszcza sie montazu
stolarki na piankach poliuretanowych. Stolarke w okuciach antywtamaniowych montowa¢ za
pomocg kotkdw rozporowych po catym obwodzie ramy, poprzez jej przewiercanie
i przykrecenie. Otwory mocujgce nalezy zamaskowac.

5.3.  Wykonywanie robét

W zakres czynnosci dotyczgcych osadzenia stolarki okien i drzwi wchodzg :

- obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem

- regulacja skrzydet i okiennic i montaz akcesoriow

- obsadzenie parapetéw, podokiennikow i listew opaskowych

- uzupetnienie uszkodzen wyniktych w trakcie wykonywania robét

Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu sciany i przymocowaé¢ do budynku za pomocg kotew, ktore
powinny przenies¢ wymagane obcigzenia.

W przypadku stosowania innych sposobdw mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy
do Sciany lub marek, nalezy dostosowac sie do aktualnych instrukgcji technicznych.

Drzwi wejsciowe do budynkéw powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkowych
i ewakuacyjnych oraz umozliwia¢é dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziome;.
Wymiary drzwi majgcych stuzy¢ osobom niepetnosprawnym powinny umozliwia¢ swobodny
wjazd i wyjazd woézka inwalidzkiego.

Drzwi przeciwpozarowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej powinny by¢ wykonane
z materiatdw niepalnych oraz powinny by¢ wyposazone co najmniej w zamykacze
Z thumieniem hydraulicznym

Drzwi przeciwpozarowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej powinny by¢ otwierane
na zewnatrz pomieszczen

Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac

Rozwierane skrzydfa nie moga ociera¢ sie w zadnym miejscu

Zamkniete skrzydfa drzwiowe powinny dobrze przylegaé do oScieznicy

Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie
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6.

Skrzydta drzwiowe z otworami do szklenia powinny by¢ usztywnione

Oscieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku

W przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi oscieznice okienne nalezy zakotwiczy¢
w miejscach, gdzie wystepujg sity pochodzgce z obcigzenia skrzydtami zawias i tozysk

Kotwy powinny przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z masy okien, naporu wiatru
i przyktadanych sit wynikajgcych z warunkéw eksploatacyjnych okien.

Uszczelnienie ztgczy miedzy czesciami przegréd zewnetrznych, a elementami badz
segmentami powinny spetnia¢ wymagania ograniczajgce przepuszczalnos¢ powietrza przez
przegrody oraz mie¢ wymagang izolacyjnos¢ cieplng przegrody okreslong normg

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem, a oscieznicg lub Sciang
tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt.7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru roboét

Przy odbiorze w/w elementéw wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowoS¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegolnym

uwzglednieniem ilosci kotew,

- doktadnosc¢ uszczelniania oscieznic elementu z osciezami otwordw lub Scianami,

- prawidtowosc¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,

- zgodnosé wbudowanego elementu z projektem,

- dane metryki zamieszczonej na stolarce p-pozarowe;j,

- szczelnosc stolarki p-pozarowej,

- deklaracje producenta dotyczgce catego wyrobu w zakresie ochrony antywtamaniowej,
Powierzchnie zewnetrzne wyrobéw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych
wystajacych koncow,

Profile okienne nie mogg by¢ powyginane i powinny znajdowaC sie w jednakowej
ptaszczyznie,

Elementy otwierane okien oraz skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie
przylega¢ do wrebdw i oscieznicy,

Przy zamykaniu skrzydta nie mogg sprezynowac.

6.3. Okna, slusarka zewnetrzna, przeszklenia, stolarka drzwiowa wewnetrzna, slusarka

drzwiowa, slusarka aluminiowa i stalowa wewnetrzna.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.
Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych okna nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
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e Dopuszczalne btedy wykonania elementéw Slusarki aluminiowej powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/M-02138.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn szerokosci i wysokosci
ramy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz ST pkt.9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 5 i 6 daty wyniki pozytywne

o Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
Odbiér robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé co najmniej:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- montaz i kotwienie stolarki zgodnie z wymaganiami pkt 5.

- regulacje stolarki

- obrébke osciezy

- montaz, demontaz rusztowan

- czas pracy rusztowan, zwyzki

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pozniejszymi zmianami,

o Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej,

e Dokumentacja projektowa.
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