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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Nazwa inwestycji:  
Przebudowa Pawilonu „F” Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks. 
Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozów  

Lokalizacja: 
ul. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów 

Rodzaj inwestycji: 
Roboty remontowe, instalacje 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający:   
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie  
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza 
36-200 Brzozów, ul. ks. J. Bielawskiego 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

Roboty budowlane związane z przebudową i remontem budynku należącego do kompleksu 
szpitalnego w Brzozowie na potrzeby działalności  leczniczej położonego w Brzozowie 
obejmują: 

 Demontaż kanałów wentylacyjnych, instalacji elektrycznych i sanitarnych,  

 Rozbiórki ścian działowych, przebicia oraz wykonanie nowych; 

 Skucie, osuszenie ścian wewnętrznych, wyrównanie i wzmocnienie podłoża, 

 Wykonanie nowych tynków wraz z malowaniem; 

 Wymianę stolarki zewnętrznej i wewnętrznej; 

 Montaż podokienników zewnętrznych i wewnętrznych; 

 W zakresie branży instalacyjnej elektrycznej i sanitarnej: 

- Wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

- Wymianę instalacji centralnego ogrzewania; 
- Wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem; 

 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę do realizacji robót 

 Projekt techniczny w branżach: 

- architektura 
- instalacje 
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 Przedmiar robót będący poglądem na przewidzianą technologię realizacji oraz 
przyjęty zakres realizacji do wyliczenia wartości zadania 

 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 ogólna specyfikacja techniczna 
 szczegółowe specyfikacje techniczne 

o ST-0, SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
o ST-0, SST-B-02 Betonowanie 
o ST-0, SST-B-03 Zbrojenie 
o ST-0, SST-B-04 Roboty murowane 
o ST-0, SST-B-05 Tynki 
o ST-0, SST-B-06 Roboty wykończeniowe 
o ST-0, SST-B-07 Stolarka budowlana 
o ST-0, SST-B-08 Instalacja wodociągowa 
o ST-0, STT-B-09 Instalacja centralnego ogrzewania 
o ST-0, STT-B-10 Instalacja elektryczna 

 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność prac z dokumentacją techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządcy umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji 
technicznej. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji zaistniałej w czasie realizacji 
robót wykonawca przygotuje niezbędne rysunki we własnym zakresie i przedłoży je w czterech 
kopiach do akceptacji osobie zarządzającej realizacją umowy. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz reszta przekazanych przez 
Zamawiającego dokumentacji stanowią część zlecenia, a wymagania w nich wyszczególnione 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność 
ich wagi: 

1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 
3. Przedmiar robót 

 
Zabrania się wykonawcy wykorzystywania błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Przetargowych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian lub wprowadzi poprawki. 

1.5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
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 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach; 

 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji; 

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

 certyfikacie zgodności – należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną; 

 deklaracji zgodności – należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 
że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną; 

 dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 
pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 
technicznych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową; 

 inspektorze nadzoru budowlanego – należy przez to rozumieć osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu; 

 rejestrze obmiarów (książce obmiarów) – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez 
ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU; 
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 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru; 

  odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 obmiarze robót – należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych 
dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych 
w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem; 

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej; 

 przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem 
i zestawieniem jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

 robotach podstawowych -  należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych 
oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót; 

 wspólnym słowniku zamówień – należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach UE. 
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 

 zarządzającym realizacją umowy – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną 
przez zamawiającego, upoważnioną  do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową 

ST – ogólna specyfikacja techniczna 
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU – zarządzający realizacją umowy 
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2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu zakresu robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU).  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacją umowy 
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zarządzającego 
Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania  i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów 
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zarządzającego Realizacją Umowy będą 
Wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób trzecich. 
Zamawiający może zażądać prowadzenia niektórych uciążliwych robót (pod względem drgań 
i hałasu) w godzinach o zmniejszonej intensywności ruchu pieszego użytkowników. Wykonawca 
powinien przewidzieć tego rodzaju utrudnienia i uwzględnić je w kosztach ogólnych ceny 
kosztorysowej. 

2.2. Teren budowy 

 Charakterystyka terenu budowy 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt. 

 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy 
protokolarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST. 

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym winien przeprowadzić 
jego wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich części, dróg, chodników itp., 
na które realizacja robót może w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące 
uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Opis taki 
wraz z dokumentacją fotograficzną winien stanowić załącznik do protokołu przekazania terenu 
budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauważone podczas lub po 
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wykonaniu robót będą naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan 
sprzed uszkodzenia lub lepszy. 

 

 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji placu budowy, który przedłoży 
Zamawiającemu do akceptacji wraz z harmonogramem prowadzenia robót. Wszelkie elementy 
tymczasowej infrastruktury związanej z realizacją obiektu Wykonawca wykona we własnym 
zakresie, a koszty związane z ich realizacją uwzględni w cenie jednostkowej pozycji 
przedmiotowych (docelowych elementów) dla których niezbędne jest wykonanie i utrzymanie 
tymczasowej infrastruktury.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zarządzającego Realizacją Umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli 
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne W trakcie 
realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. 
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót  
za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących  
na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy  
na własny koszt. 

Wykonawca wydzieli ogrodzeniem plac budowy i drogi technologiczne  
od istniejącej przestrzeni obiektu. Koszty związane z zabezpieczeniem placu budowy przed 
dostępem osób trzecich Wykonawca uwzględni w cenie robót podstawowych. 

 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich podmiotów, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy 
wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy 
o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 

 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na budowie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 
że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych.  
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Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 
w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 

2.5. Dokumentacja budowy 

 Zakres dokumentacji projektowej  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 
i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
 dostarczoną przez Zamawiającego; 

Podać szczegółowy wykaz dokumentacji, którą dostarcza Zamawiający: 
–   projekt budowlany 
–  projekt techniczny 

 sporządzoną przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej. 
 
Podać szczegółowy wykaz dokumentacji, którą opracował Wykonawca we własnym zakresie  
i uzgodnił z Inspektorem nadzory oraz innymi odpowiednimi instytucjami np: 

–   powykonawczą dokumentację odtworzeniową (operat kolaudacyjny), 
–   projekty technologiczne i organizacji robót, 
–   projekty organizacji ruchu na czas budowy, 
–   recepty laboratoryjne itp. 

 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczające poza 
zakres przedmiotu umowy wymagają akceptacji Zamawiającego w ciągu 7 dni. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
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materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 

 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
 Rysunki robocze 
 Dokumentacja powykonawcza 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie  
i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur 
złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu 
i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający Realizacją Umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie 
się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy 
w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych 
w umowie. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki 
na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 
przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 

O ile Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
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roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. W przypadku konieczności opracowania rysunków przez jednostkę 
projektową, należy przewidzieć 14 dni roboczych na ich wykonanie przez autora. 

 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować 
na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, 
co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 
robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania  od Zamawiającego 
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 

4. MATERIAŁY 
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania 
robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych  
i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu 
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac 
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budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego Realizacją 
Umowy. 

4.2. Kontrola materiałów 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony 
do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek 
spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona 
na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. 

Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy 
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały 
do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone 
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
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4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość  
i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one 
w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją 
Umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie technicznym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy i Projektanta 
na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału 
lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego 
realizacją umowy i Autora projektu. 

5. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba 
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt techniczny lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
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6. TRANSPORT 
Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w projekcie technicznym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami 
Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie technicznym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów Zarządzający Realizacją Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

7.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający Realizacją Umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału  
w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
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7.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego 
realizacją umowy. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów 
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający Realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem technicznym i Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

7.4. Certyfikaty i deklaracje 

ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz.U. 99/98). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 
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8. OBMIARY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 

Uwaga! 
Zamawiający nie uzna obmiaru robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją lub zasadami ich 
przedmiarowania. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej w przypadku 
wykonania większej ilości wykopów niż przewidzianych w przedmiarach jak również za skutki 
związane z ich uzupełnieniem zasypkami. Zamawiający nie ponosi również żadnej 
odpowiedzialności finansowej za większą od przyjętej w przedmiarach ilość rusztowań lub czas 
pracy rusztowań. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że ilości robót 
podstawowych, tymczasowych lub towarzyszących i są niewystarczające od przyjętych 
przez projektanta w przedmiarach, Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej danej 
pozycji swą indywidualną potrzebę ich wykonania w zwiększonej ilości. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego Realizacją 
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 
o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.  

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe 
dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone 
w tonach lub kilogramach. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego Realizacją 
Umowy. 
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Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót 
zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 
lecz przed zakryciem. 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robót 
tymczasowych jak również koszty robót towarzyszących niezbędnych do wykonania i odbioru 
robót podstawowych. Wykonawca powinien przewidzieć w cenie jednostkowej robót 
podstawowych koszty związane z odbiorem inwestycji przez jednostki Sanepid, Powiatowej 
Straży Pożarnej, Inspekcję Pracy i Jednostkę Nadzoru Budowlanego. Uwzględnić powinien 
również koszty oznakowania i wyposażenia p-pożarowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót 
są wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami. 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz.163) 

wraz z późniejszymi zmianami. 

Uwaga! 
W niniejszej wielobranżowej dokumentacji dotyczącej przebudowy  Pawilonu „F”,  w skład której 
wchodzi projekt budowlany, projekt techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory 
robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - jeśli podane zostały nazwy 
i producenci materiałów, technologii i urządzeń - to podane zostały one jedynie jako 
przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione być 
muszą, by mogły być użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się jednak 
stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń o ile zachowane 
zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 
SST-B-01 Roboty przygotowawcze 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem robót przygotowawczych przewidzianych do zrealizowania 
w ramach przebudowy Pawilonu „F” Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks. 
Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozów.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 
 przygotowania terenu budowy 
 prac rozbiórkowych:  

- wyburzenia ścian działowych  

- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, 

- demontaż stolarki okiennej wraz z parapetami, 

- demontaż kratek wentylacyjnych, 

- skucie warstw posadzkowych do wymaganych głębokości 

- skucie starej glazury ze ścian, 

- skucie starych tynków ze ścian, 

- demontaż instalacji wod.-kan. wraz z sanitariatami, 

- demontaż osprzętu elektrycznego (gniazdka, lampy) 

- demontaż instalacji elektrycznej oświetleniowej i zasilającej) 

- demontaż instalacji c.o. 
 wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 
technicznym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację umowy. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizację 
Umowy. 
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2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach 
z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym mają być wykonane, a w szczególności: 

 ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby 
nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej  
niż 2,00 m, 

 wyrównać stosownie do potrzeby teren z wykonaniem niezbędnych dróg technologicznych, 
 zlecić na koszt Wykonawcy nadzory branżowe odpowiednim służbom administrującym sieć 

wodociągową, teletechniczną i energetyczną, 
 wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 

dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn 
i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

 zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych  
na budowie, 

 usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

5.3.2. Roboty rozbiórkowe 
 Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji 

projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU), 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony 

z ZRU, 
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 Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych 
do ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. 
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je 
na miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU. 

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą 
również: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających 

wykonanie robót, 
 wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 

rodzaju sprzętu pomocniczego, 
 segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 

elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. W obrębie 
strefy obiektu modernizowanego, 

 utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 
wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp. 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno - 
ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

 ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 
umożliwiających wykonanie robót, 

 oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
 uprzątnięcie placu budowy, 
 wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7. 

6.2. Dodatkowe zasady kontroli jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 
budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej ocenę 
wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane 
atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.2. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  

z późniejszymi zmianami, 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953), 

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. nr 47, poz. 401), 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I -
„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa 
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r., 

 Dokumenty przetargowe, 
 Umowa, warunki kontraktu, 
 Dokumentacja projektowa. 
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SST-B-02 Betonowanie 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót: 45262300-4 Betonowanie 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych 
przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy Pawilonu „F” Szpitala Specjalistycznego 
zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 
Brzozów.  

Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z: 
 przygotowaniem mieszanki betonowej, 
 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
 pielęgnacją betonu, 

W skład robót konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych wchodzą: 
 podkłady betonowe pod posadzki („chudy beton”), 
 nadproża żelbetowe, 

 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość monolitycznych robót betonowych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 
technicznym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora 
nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
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2.2. Beton 
 Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
 Do wykonywania posadzek  należy użyć betonu B20.   
 Dostarczona mieszanka betonowa powinna być zaprojektowana oraz sprawdzona przy 

wytwarzaniu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót: 
 pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek  
 szalunki do betonu 
 wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min 
 łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości 
 roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez ZRU. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

4.2. Inne wymagania dotyczące środków transportowych 

 Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). 

 Ilość betonowozów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. 

 Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy 
do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez ZRU. 

 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki 
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
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 W przypadku stosowania na budowie prefabrykatów zbrojarskich, Wykonawca we własnym 
zakresie opracuje specyfikację do zamówienia zbrojenia. 

 Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez ZRU prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych 

w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru) 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.3. Wykonywanie robót 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:  
PN-EN-206-1:2003  i PN-B-06251.   

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki 

o konstrukcji  umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek  plastycznych.   

 Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki  betonowej przy wylocie.   

 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 
na  którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 
za  pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego 
(do  wysokości 8,0 m).  

5.3.1. Przy zagęszczeniu mieszkanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
 Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, 

z buławami  o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi  w płaszczyźnie poziomej,   

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą  wibratora,   

 Belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt  pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  - Czas 
zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym  miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s.,   

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm 
w kierunku  głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów 
należy  ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
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5.3.2. Przerwy robocze: 
 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być 

uzgodnione  z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że 
powinna ona  być prostopadła do powierzchni elementu.   

 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie  przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie 
z  powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa  cementowego oraz zwilżenie wodą.   

 Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.   
 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym 

przez wibrowanie wznowienie  betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 
3 godzin lub po całkowitym  stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa 
niż 20°C, czas trwania  przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.   

 Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia  i poprzednio ułożonego betonu. 

5.3.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 Betonowanie należy wykonywać w temperaturach dobowych nie niższych niż  plus 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co  najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem.   

 W przypadku konieczności wykonywania robót betoniarskich przy temperaturach 
dobowych  ujemnych, Wykonawca przedstawi ZRU technologię pielęgnacji  
i przygotowania mieszanki  oraz po uzyskaniu jego akceptacji wdroży ją na własny koszt.  

 Dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU 
oraz  zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania   
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej  
7 dni.  Konieczne jest stosowanie podgrzewanego kruszywa i osłonięcie mieszanki 
przed  warunkami atmosferycznymi lub wykonywanie robót w ogrzewanych cieplakach.   

 Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być 
wyższa  niż 35°C.   

 Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, 
należy  zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 
5.3.4. Pielęgnacja betonu 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania należy chronić odsłonięte powierzchnie 

betonu  przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru 
i promieni  słonecznych, a w okresie zimowym - mrozu.   

 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. 
od  zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co  najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).   

 Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu 
pierwszych  3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni 
co najmniej 3 razy  na dobę.   
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 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami  i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości 
na ściskanie co  najmniej 15 MPa.   

 Duże powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami 
błonotwórczymi  zabezpieczającymi przed parowaniem wody.   

 

5.3.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:   
 Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 

między  ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,   
 Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,   
 Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 

odpowiadać  wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
większe niż  2 mm.   

 Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 
dokumentacja  projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych 
konstrukcji, to  bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające 
nierówności wyrównać  za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.   

 Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.   

5.3.6. Deskowania 
 Zakłada się wykonanie deskowań tradycyjnych lub systemowych zgodnie 

z Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych.   
 Zalecane jest stosowanie deskowań systemowych.   
 Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:   

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,   
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,   
- zapewniać odpowiednią szczelność,   
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,   
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.   
- otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać 

wg  wymagań dokumentacji projektowej lub ZRU.   

5.3.7. Usuwanie deskowań 
Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu 
przez  beton:   
 dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim -  

15 MPa  w stropach i 2 MPa w ścianach,   
 dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur -

  17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach,   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7. 
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6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku  
15 cm w liczbie  nie mniejszej niż 6 próbek na partię betonu.  

 Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania,  
a następnie  przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą.  

 Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej 
dla  danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli  wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej  klasie betonu.   

 W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 
dniach  dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą ZRU, 
spełnienie tego  warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.   

 Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu 
na ściskanie  w okresie krótszym niż od 28 dni.   

 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez  własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą, a także 
gromadzenie,  przechowywanie i okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich 
wyników badań  dotyczących jakości betonu.   

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
 Jednostką obmiaru jest 1m3 konstrukcji z betonu oraz  

1 m2 ściany i płyty żelbetowej,   
 Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji  

wg dokumentacji  projektowej,   
 Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym  

od 6 cm2.  

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  
ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 
6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać  
co najmniej ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową.  
Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 
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8.2. Podstawa płatności 
 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.   
 Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,   
- oczyszczenie podłoża,   
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,   
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych  otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem 
i wyrównaniem  powierzchni,   

- pielęgnację betonu,   
- rozbiórką deskowania i rusztowań,   
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 

granice  obiektu.     

 Pod beton na podłożu gruntowym.   
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
wyrównanie  podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 
oczyszczenie  stanowiska pracy.   

8.3. Informacje uzupełniające 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami 
technicznymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU 
oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. PN-EN 

1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I -  

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 
Warszawa  ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r,   

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  
z późniejszymi  zmianami,   

 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych  i żelbetowych,   
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie 

dodatków  mineralnych,   
 Dokumenty przetargowe,   
 Umowa, warunki kontraktu,   
 Dokumentacja projektowa. 
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SST-B-03 Zbrojenie 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót: 45262310-4 Zbrojenie 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem robót zbrojeniowych przewidzianych do wykonania w ramach 
przebudowy Pawilonu „F” Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 
18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozów. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie  robót związanych z:   
• przygotowaniem zbrojenia   
• montażem zbrojenia   
• kontrolą jakości robót i materiałów   
 
Szczegółowe dane odnośnie zbrojenia konstrukcyjnego zawarte są w części konstrukcyjnej 
dokumentacji projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót zbrojarskich. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za zgodność z umową, 
projektem  technicznym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw od  tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU (Inspektora nadzoru).  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. ST. 

2.2. Stal zbrojeniowa 

2.2.1. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
 Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym  w PN-81/H-84023.   
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 Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.   
 Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, 

rozwarstwienia,  pęknięcia widoczne gołym okiem.   

2.2.2. Wymagania przy odbiorze 
 Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-

93215.   
 Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona 

w atest,  w którym mają być podane:   
- nazwa wytwórcy   
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215   
- numer wytopu lub numer partii   
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według 

analizy  wytopowej   
- masa partii   
- rodzaj obróbki cieplnej  

2.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego,  
tzw. wiązałkowego  o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, a do prętów o średnicy powyżej 12,0 
mm - drutu min. 1,5  mm.   

2.4. Podkładki dystansowe 
 Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub 

tworzyw  sztucznych, 
 Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów,   
 Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót: 
 Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego 

w konstrukcjach  budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie 
ogólnym.  W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, 
spawarki  powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi, 

 Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych 
i pasowych  urządzeń mechanicznych,   

 Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie  oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na  budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.   

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
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4.2. Informacje uzupełniające 

 Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu,  w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i  ruchu 
drogowego.  

 Stal zbrojeniowa podczas transportu należy ułożyć równomiernie na całej 
powierzchni  ładunkowej, zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się. Podczas 
transportu  przestrzegać wymagań PN-88/H-01105.   

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą  
ZRU (Inspektora  nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz  
po stwierdzeniu, że inne warunki  i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego 
prowadzenia prac zasadniczych.   

5.3. Wykonywanie robót 

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
 Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN  91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.   
 Czyszczenie prętów:  

- pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą 
olejną  można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi  tłuszcze,   

- czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 
we  właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji,   

- stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi  ręcznie 
lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie.  
Po oczyszczeniu należy  sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów,   

- stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody,   
- pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.   

 Prostowanie prętów - dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, 
młotków,  ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 
mm.   

 Cięcie prętów zbrojeniowych:   
- cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału  - cięcia 

przeprowadza się przy użyciu nożyc ręcznych (do średnicy 20 mm), 
nożyc  mechanicznych,   

- dopuszcza się też cięcie palnikiem acetylenowym,   
 Odgięcia prętów, haki:  

- haki, odgięcia i rozmieszczenie prętów należy wykonywać wg 
dokumentacji  z jednoczesnym postanowieniem normy PN-84/B-03264,   
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- łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-
03264,  zaś gięcie zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042,   

- w miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę 
zagięcia  równą co najmniej 20d,   

- wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna 
spełniać  warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić 
szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe  podczas wyginania.   

5.3.2. Montaż zbrojenia 
 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,   
 Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 

transportowych,  urządzeń wytwórczych i montażowych,   
 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 

bezpośrednio  w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się 
wykonywać przed  wstawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów 
wykonać na  podbudowie z betonu,   

 Układ konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton,   
 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 

w celu wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne,  
 W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania 

prętów  narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu 

zgodności  z dokumentacją projektową.   
 Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i winno być potwierdzone wpisem do 

Dziennika Budowy przez ZRU (Inspektora Nadzoru).  
 Odbierający winien stwierdzić zgodność ułożoną zbrojenia z projektem 

i z normami  w zakresie: 
- gatunku stali,   
- ilości stali,   
- ich średnic,   
- długości, rozstawu i zakotwień,   
- prawidłowego otulania i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania.  

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 Usytuowanie prętów:   
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 

zmniejszenia grubości otuliny,  
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm   
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- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: +10 mm   
- długość pręta między odgięciami: +10 mm   
- miejscowe wykrzywienie: +5 mm   
 Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  - 

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie  powinno 
przekraczać 3%,   

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej 
ich  liczby na tym pręcie,   

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,  - różnice w 
rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.   

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
 Jednostką obmiarową jest 1 kilogram,   
 Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, 

tj.  łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 
masę  jednostkową (kg/m),   

 Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
ani  drutu wiązałkowego,   

 Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę  prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.   

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  
ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 
6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać  
co najmniej ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową.  
Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.2. Podstawa płatności 
 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę lub 1kg.   
 Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiału,   
- oczyszczenie i wyprostowanie,   
- wygięcie i przycięcie na budowie,   
- ewentualne przygotowanie specyfikacji i przygotowanie w zakładzie,   
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- łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie  z 
projektem i niniejszą specyfikacją,   

- zastosowanie podkładek dystansowych,   
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.   

8.3. Informacje uzupełniające 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, 
projektami technicznymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez 
przedstawiciela  ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.   

Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:   

- dokumentacja techniczna,   
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów,   
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej,  
00-950 Warszawa  ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.   

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  
z późniejszymi  zmianami.  
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SST-B-04 Roboty murowe 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  
i podobne roboty specjalistyczne 

Klasa robót: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem robót murowych w ramach przebudowy Pawilonu „F” Szpitala 
Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 
2464/2, obr. 0001 Brzozów.  

Zakres stosowania specyfikacji 

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające 
na celu wykonanie murów wewnętrznych obiektów, tj.: 

a) ściany wewnętrzne działowe z gazobetonu gr 12cm,   
b) rusztowania do w/w robót   

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót zbrojarskich. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za zgodność z umową, 
projektem  technicznym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw od  tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU (Inspektora nadzoru).  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Dla ścian wewnętrznych działowych stosować pustak ceramiczny gr.12cm.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót: 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót murarskich ścian wewnętrznych winien 
wykazać się możliwością korzystania z powszechnie stosowanego  sprzętu do wykonywania 
robót murarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz  rusztowań.   

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

4.2. Informacje uzupełniające 
 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
 Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą  stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą  
ZRU (Inspektora  nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz  po stwierdzeniu, że 
inne warunki  i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac 
zasadniczych.   

5.3. Wykonywanie robót 
Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami 
aktualnych  norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót.   

5.3.1. Ogólne zasady wykonania murów 
 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania  

i o grubości  spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem 
co do odsadzek, otworów  itp.  

 Pustaki powinny być czyste i wolne od kurzu.   
 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.   
 Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza się w temperaturze poniżej 00C, 

pod  warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie 
zaprawy,  określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano - montażowych 
w okresie  zimowym, wyd. ITB 1987 r.   
 

5.3.2. Spoiny w murach 
 Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych 

do  tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokość  5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).   
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5.3.3. Zasady wykonania murów z bloczków betonu komórkowego 
 Mury z bloczków z betonu komórkowego mogą być wykonywane na zwykłe 

lub cienkie  spoiny,   
 Bloczki należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne 

spoiny  o grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych,   
 Przed ułożeniem bloczków w murze należy je zwilżyć wodą, aby beton komórkowy 

nie  odciągał wody z zaprawy, 
 Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 zgodność realizacji z dokumentacją projektową,   
 jakość bloczków,   
 jakość stosowanych zapraw,   
 wygląd powierzchni i krawędzi ścian,   
 wykończenie na styku z posadzką i stropem.  

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji: 

- wysokość i długość dla każdego pomieszczenia ±20mm, 
- usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej ±10mm,   
- odległość sąsiednich ścian w świetle ±15mm,   
- odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300,   
- wygięcie z płaszczyzny ściany ±10mm lub h/750;   

 dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać ±10mm, 
 dopuszczalne odchylenie ścian od płaskiej powierzchni nie powinno być większe niż:   

 5mm na odcinku 1m,   
 20mm na odcinku całej ściany;   

 dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku „F” nie powinno być większe niż:   
- ±20mm przy L ≤ 30 m   
- ±0,25(L+50) przy L > 30 m   

 dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnicy nie powinno być 
większe  niż +15mm, -10mm przy wymiarze otworu do 1m.   

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiaru jest 1m2 powierzchni ścian.   



40 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  
ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 
i 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać  
co najmniej ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową.  
Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.2. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje:   

- dostarczenie materiału,   
- oczyszczenie i zeskładowanie,   
- przygotowanie zaprawy,   
- ustawienie rusztowań i czas pracy rusztowań,   
- transport materiału do wbudowania (ustawienie i praca taśmociągów),   
- prawidłowe wykonanie i odbiór murów,   
- pielęgnację termiczną murów (w przypadku dobowych temp. poniżej 0st. 

zapewnienie  dodatnich temp. dojrzewania poprzez osłonięcie lub nagrzewanie),   
- roboty związane z montażem innych elementów mocowanych do ścian,   
- rozplanowanie i przygotowanie i bruzd instalacyjnych wg projektów branżowych, 
- rozbiórkę rusztowań,   
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót.   

8.3. Informacje uzupełniające 
 Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 

oraz pisemnymi  poleceniami ZRU.   
 Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót  wykończeniowych.   
 Podstawa do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:   

a) dokumentacja techniczna,   
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów, 
c) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających.  

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I -

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 
Warszawa  ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.   

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) 
z późniejszymi  zmianami.   
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 Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 
30 kwietnia  2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.   

 Dokumenty przetargowe.   
 Dokumentacja projektowa.  
SST-B-05 Tynki 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 

Kategoria robót: 45410000-4 Tynkowanie 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem robót tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach 
przebudowy Pawilonu „F” Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 
18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozów.  

Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
– tynki cementowo-wapienne wewnętrzne 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 
 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.,   
 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem wewnętrznych 

i zewnętrznych. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 

projektem technicznym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego  Realizacją Umowy 
(Inspektora nadzoru),   

 Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt.4. 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 

po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki 
 Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

 Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany 
i nie dopuszczone do robót. 

 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki 
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
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 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Wykonywanie robót 
 Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU 
(Inspektora nadzoru). 

 Wykonanie obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacje tynków po bruzdach i hakach, 
- czyszczenie miejsca pracy, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 

 Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2. 
 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 

przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc 
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą  
 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normiePN-

70/B-10100p.3.3.1. 
 Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne 

z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
 Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża 

lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
 Tynki zwykłe kategorii IIII należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 

w sposób standardowy. 
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 Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

 Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nie narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie 
oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt.7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

- Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody 
oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

 Badania w czasie robót 
- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, 

a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 

- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez ZRU. 

 Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, - grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. 

 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 



45 

 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

 Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 

w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej  
na stropie do spodu stropu. 

 Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
 Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 

w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, 
jeżeli wszystkie pomiary i badani z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

 W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane 
atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.2. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
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- pracę rusztowań 
- montaż listew narożnych 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok, 
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) 

z późniejszymi zmianami, 
 Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych  

(Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej, 
 Dokumentacja projektowa. 
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SST-B-06 Roboty wykończeniowe 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

Kategoria robót: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych przewidzianych do wykonania w ramach 
przebudowy Pawilonu „F” Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 
18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozów.  

Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie: 
 robót malarskich, 
 licowania ścian płytkami, 
 posadzek z płytek, terakota 
 posadzek z linoleum 

 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót 

wykończeniowych, 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 

projektem technicznym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy 
(Inspektora nadzoru), 

 Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt.4. 

2.2. Materiały do robót wykończeniowych 

2.2.1. Roboty malarskie 
 Dobór materiałów określa się w dokumentacji projektowej, 
 Wyroby powinny posiadać atesty techniczne, 
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 Malowanie ścian – farby o odpowiednich parametrach odporności na środki dezynfekujące, 
rozwój mikroorganizmów, odpowiedniej zmywalności i trwałości,  

2.2.2. Licowanie ścian płytkami 
 Zaprawy wyrównujące, 
 Emulsje gruntujące, 
 Folia w płynie w miejscach narażonych na strumień wody, 
 Powłoka uszczelniająca – zaprawa uszczelniająca, 
 Płyty ścienne ceramiczne w kolorach neutralnych, 
 Gotowe zaprawy klejowe elastyczne 
 Zaprawy do fugowania  

2.2.3. Posadzki z płytek ceramicznych 
W pomieszczeniach gdzie w opisie przewidziano posadzkę z płytek stosować: 

 Płytki - dobór materiałów określa się w dokumentacji projektowej, 
- twardość wg skali Mahsa 8, 
- ścieralność V klasa ścieralności, 
- w pomieszczeniach mokrych antypoślizgowe klasy 9 – 11. 

 Płytki  muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożniki, 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: +1,5 mm, 
- grubość: +0,5 mm, 
- krzywizna: 1,0 mm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania 

Wykonawcy. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie zostanie 
dopuszczony do robót.  
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym. Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU (Inspektora 
nadzoru). 

5.3.1. Roboty malarskie 
W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą : 

- zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 
- wykonanie niezbędnych rusztowań 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie gładzi gipsowej 
- przygotowanie farb 
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów 
- przestawienie i usunięcie rusztowań 
- powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących 

(z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a także 
na reemulgację. 

- powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 

5.3.2. Licowanie ścian z płytkami 
Wykonanie w/w robót obejmuje : 
 przygotowanie , wyrównanie i gruntowanie podłoża, 
 zaizolowanie podłoża, 
 sortowanie, dopasowanie i ułożenie płytek, 
 obrobienie wnęk, ościeży i innych przeszkód, 
 spoinowanie, oczyszczenie licowanych ścian, 
 założenie listew. 

UWAGA: w pomieszczeniach mokrych płytki układać na warstwie uprzednio wykonanej izolacji 
z zaprawy wodoszczelnej. 

5.3.3. Posadzki 
 Posadzki z płytek - dobór materiałów określa się w dokumentacji projektowej, 
 Wykonanie obejmuje: 
- wyrównanie i przygotowanie podłoża, 
- gruntowanie podłoża, 
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- sortowanie płytek, 
- przygotowanie masy klejącej, 
- ułożenie płytek, 
- ułożenie cokolików, 
- montaż listew, 
- spoinowanie. 
 w pomieszczeniach mokrych płytki układać na warstwie uprzednio wykonanej izolacji 
 z zaprawy wodoszczelnej 
 na zewnątrz stosować kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne. 
 płytki podłogowe musza posiadać 5 klasę ścieralności. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 dokładności wykonania robót wykończeniowych. 

6.2.1. Roboty malarskie 
 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania 

w następujących terminach: 
- powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych 

oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach. 
 Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 

50C i przy wilgotności względnej powietrza nie niższej niż 65%, oraz podczas pogody 
bezdeszczowej. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 
widocznych okiem nieuzbrojonym, śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany 
na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w 
przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na 
wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 
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 Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczona – przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie 
jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. 

 Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatka. 
Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady 
farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy 
albo zmiany w barwie lub w połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Przy 
powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych 
dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do 
powierzchni niezmywanej. 

6.2.2. Licowanie ścian z płytkami 
 Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym 

przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
 Prawidłowość wykonania izolacji płaszczyzny ściany w pomieszczeniach mokrych 
 Badanie materiałów okładzinowych i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie 

zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać 
dobór kolorystycznych płytek, brak rys lub odprysków itp. 

 Badanie gotowej okładziny z płytek ceramicznych powinno polegać na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek ceramicznych 
do podkładu, 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 
mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, w a przypadkach 
budzących wątpliwości – przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

6.2.3. Posadzki 
Odbiór robót podłogowych obejmuje: 
 odbiór materiałów, 
 odbiór warstw izolacyjnych, 
 odbiór podkładu, 
 odbiór końcowy robót podłogowych. 

Posadzki z płytek  
 Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym 

przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
 Badanie płytek i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości 

i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystycznych 
płytek, brak rys lub odprysków itp. 

 Badanie gotowej posadzki z płytek powinno polegać na sprawdzeniu: 
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- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie 
wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek ceramicznych 
do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 
mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, w a przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

6.3.1. Roboty malarskie 
Jeżeli badania z punktu 6.2.1. dadzą wynik dodatni to roboty malarskie należy uznać 
za prawidłowo wykonane. 

6.3.2. Licowanie ścian płytkami 
 odchylenie powierzchni płytek od kierunku pionowego nie może przekraczać 1 mm na 1 metr 

i nie więcej jak 4mm na wysokości pomieszczenia, 
 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może przekraczać 1mm na 1 metr 

i nie więcej jak 4 mm na całej powierzchni pomiędzy przegrodami. 

6.3.3. Posadzki 
 Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1 metr i 3mm 

na całej długości posadzki, 
 Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone łatą kontrolną 2m w dwóch różnych 

kierunkach nie może przekraczać 2mm, 
 Odchylenie powierzchni od poziomu bądź założonych spadków mierzone łatą kontrolną 2m 

w dwóch różnych kierunkach nie może przekraczać 5mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt.8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni robót, 1 mb oraz szt. elementu 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 5 i 6 dały wyniki pozytywne 
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Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 
wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.2. Podstawa płatności 

8.2.1. Roboty malarskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz 
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem  
i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.2.2. Licowanie ścian płytkami i posadzki 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonych płytek ceramicznych wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

9.1. Normy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. nr 89/1994, poz. 414 z późniejszymi zmianami)  
PN – 75/B-10121 – Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne 
PN-EN 13300 
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SST-B-07 Stolarka budowlana 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

Kategoria robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem robót dotyczących stolarki budowlanej przewidzianych 
do wykonania w ramach przebudowy Pawilonu „F” Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego 
przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozów.  

Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
 osadzenia okien PCV wraz z parapetami, 
 montaż ślusarki wraz z obróbkami, 
 osadzenie drzwi  

 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem stolarki budowlanej, 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 

projektem technicznym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy 
(Inspektora nadzoru), 

 Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

2. MATERIAŁY 

Szczegółowe wymagania podane w dokumentacji projektowej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt.5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Jakikolwiek sprzęt maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczony 
do robót. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt.6. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki 
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

 Roboty należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

 Stolarkę p-pożarową montować na zaprawie cementowej, nie dopuszcza się montażu 
stolarki na piankach poliuretanowych. Stolarkę w okuciach antywłamaniowych montować za 
pomocą kołków rozporowych po całym obwodzie ramy, poprzez jej przewiercanie 
i przykręcenie. Otwory mocujące należy zamaskować. 

5.3. Wykonywanie robót 
 W zakres czynności dotyczących osadzenia stolarki okien i drzwi wchodzą : 

- obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem 
- regulacja skrzydeł i okiennic i montaż akcesoriów 
- obsadzenie parapetów, podokienników i listew opaskowych 
- uzupełnienie uszkodzeń wynikłych w trakcie wykonywania robót 

 Drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, które 
powinny przenieść wymagane obciążenia. 

 W przypadku stosowania innych sposobów mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy 
do ściany lub marek, należy dostosować się do aktualnych instrukcji technicznych. 

 Drzwi wejściowe do budynków powinny być dostosowane do potrzeb użytkowych 
i ewakuacyjnych oraz umożliwiać dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziomej. 

 Wymiary drzwi mających służyć osobom niepełnosprawnym powinny umożliwiać swobodny 
wjazd i wyjazd wózka inwalidzkiego. 

 Drzwi przeciwpożarowe o podwyższonej odporności ogniowej powinny być wykonane 
z materiałów niepalnych oraz powinny być wyposażone co najmniej w zamykacze 
z tłumieniem hydraulicznym 

 Drzwi przeciwpożarowe o podwyższonej odporności ogniowej powinny być otwierane 
na zewnątrz pomieszczeń 

 Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać 
 Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu 
 Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy 
 Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie 
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 Skrzydła drzwiowe z otworami do szklenia powinny być usztywnione 
 Ościeżnice okienne należy pewnie zakotwić w otworze budynku 
 W przypadku okien ze skrzydłami otwieranymi ościeżnice okienne należy zakotwiczyć 

w miejscach, gdzie występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawias i łożysk 
 Kotwy powinny przenosić obciążenie wynikające z masy okien, naporu wiatru 

i przykładanych sił wynikających z warunków eksploatacyjnych okien. 
 Uszczelnienie złączy między częściami przegród zewnętrznych, a elementami bądź 

segmentami powinny spełniać wymagania ograniczające przepuszczalność powietrza przez 
przegrody oraz mieć wymaganą izolacyjność cieplną przegrody określoną normą 

 Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem, a ościeżnicą lub ścianą 
tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt.7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 Przy odbiorze w/w elementów wbudowanych powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym 
uwzględnieniem ilości kotew, 

- dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
- dane metryki zamieszczonej na stolarce p-pożarowej, 
- szczelność stolarki p-pożarowej, 
- deklaracje producenta dotyczące całego wyrobu w zakresie ochrony antywłamaniowej, 

 Powierzchnie zewnętrzne wyrobów nie powinny mieć ostrych krawędzi lub ostrych 
wystających końców, 

 Profile okienne nie mogą być powyginane i powinny znajdować się w jednakowej 
płaszczyźnie, 

 Elementy otwierane okien oraz skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie 
przylegać do wrębów i ościeżnicy, 

 Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 

6.3. Okna, ślusarka zewnętrzna, przeszklenia, stolarka drzwiowa wewnętrzna, ślusarka 
drzwiowa, ślusarka aluminiowa i stalowa wewnętrzna. 

 Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

okna, nie więcej niż 3 mm. 
 Różnice wymiarów po przekątnych okna nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
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 Dopuszczalne błędy wykonania elementów ślusarki aluminiowej powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn szerokości i wysokości 
ramy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane 
atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.2. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- montaż i kotwienie stolarki zgodnie z wymaganiami pkt 5. 
- regulację stolarki 
- obróbkę ościeży 
- montaż, demontaż rusztowań 
- czas pracy rusztowań, zwyżki 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  

z późniejszymi zmianami, 
 Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 

2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej, 
 Dokumentacja projektowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 


