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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i
ODBIORU ROBOT

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, TELEINFORMATYCZNNEJ,
ODGROMOWYEJ, PRZYZYWOWEJ ,CCTYV, KD, SSP, SAWiN.

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania: ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA
BUDYNKU - PAWILON S WRAZ Z BUDOWA PRZEWIAZEK KOMUNIKACYJNYCH
Z PAWILONAMI SZPITALNYMI G (ADMINISTRACJA) I A WRAZ Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI, Brzozéw, dz. nr ew. 2466/5, 2464/2”

1.2. ZaKkres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument zawierajacy zbiory wymagan, ktére sa niezb¢dne do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania robdt w odniesieniu do robo6t tak jak w punkcie 1.1.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z ofertowaniem, a potem
wykonawstwem robot Wykonawca zobligowany jest zapoznac si¢ ze wszystkimi zapisami ST
oraz z rOwnowaznymi zapisami.

1.3. Zakres robot objetych ST

W zakres objetych ST wchodzi:
- instalacja elektryczna

- instalacja teleinformatyczna

- odgromowa

- instalacja przyzywowa

- instalacja KD

- instalacja SSP

- instalacja CCTV

- instalacja SAWIN

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokét odbioru
koncowego, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu i ksigzke obmiarow.
1.4.3. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.4. Dokumentacja projektowa - wymagany projekt techniczny, w razie potrzeby



uzupetliony szczegdélowym projektem wykonawczym wraz. z opisami 1 rysunkami
niezbednymi do realizacji robot.

1.4.5. Dziennik budowy — dziennik stanowigcy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.6. Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespotly urzadzen elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, o napigciu znamionowym do 1000 V pradu
przemiennego i 1500 V pradu stalego, przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z
sieci rozdzielczej do odbiornikow.

1.4.7. Kable - wyroby skladajace si¢ z jednej lub wigkszej liczby zyl izolowanych,
zaopatrzone w powloke oraz ewentualnie - w zalezno$ci od warunkéw ukladania i
eksploatacji - w ostone ochronng i pancerz. Kable przystosowane s3 do ukladania
bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanalach podziemnych, albo tez do zawieszenia w
powietrzu.

1.4.8. Rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicoOw i ewentualnie dodatkowych zalacznikow.

Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.10. Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty i jest opracowywany przez wykonawce
przed przystapieniem do robot.

1.4.11. Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa

i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.12. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$§¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Kierownika Kontraktu /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz za sposéb ich prowadzenia zgodny z
obowigzujacymi normami i przepisami.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i1 w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowana tabliczke
znamionowg podajaca nazwe producenta, charakterystyke techniczna urzadzenia, numer



kolejny wyrobu oraz znak kontroli technicznej. Urzadzenia powinny by¢ zamontowane tak,
aby zapewniony byl dom nich dostgp ze wzgledow technologiczno — eksploatacyjnych.
Montaz powinien odbywaé si¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych. Przy
prowadzeniu prac wykonczeniowych urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone folia malarska.
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materialow, prototypy wyrobow zardwno ujetych jak i nieujetych dokumentacja projektowa
wraz z wymaganymi $wiadectwami, certyfikatami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed
wykonaniem, badz zamowieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzié¢
ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowa¢ zastosowanie innych niz
specyfikowane w projekcie materiatdow 1 technologii, pod warunkiem, Zze bgda one
réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametréw technicznych i kolorystyki. Wszystkie
ewentualne odstgpstwa od dokumentacji i1 specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione z
projektantem i Zamawiajacym. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomié
urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i defekty z nalezyta starannos$cia i pilno$cia, zgodnie
z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materialy,
urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i silg robocza niezbedne dla wykonania,
wykonczenia, uruchomienia i usuni¢cia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione
lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze peilna odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte
przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wiasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robdt i robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie 1 dowodz.

Wykonawca winien wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robdt w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzan umownych
nie zaktoca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostgpu uzytkowania lub
zajmowania drég, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych na terenach nalezacych
zaréwno do Zamawiajacego jak i do osob trzecich.

Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami 1 kosztami, jakie mogg by¢ nastgpstwem
nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wszelkie prace montazowe 1 demontazowe nie moga spowodowaé uszkodzenia
przechowywanych zbiorow. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia zbioréw nalezy
dokona¢ przeniesienia materialdéw archiwalnych w celu uniknigcia ich uszkodzenia.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podane w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje
projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia integralng czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w caltej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé



ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory spowoduje
whniesienie odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane
na rysunku wymiary s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilo$ciach
okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w sposob czysty

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznoscei i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i cieckdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.



1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdow na
srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od
wlasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych
wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przeloZenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczg¢cia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inwestora o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Przy budowie nalezy stosowa¢ materialy zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng. Wszystkie zakupione przez Wykonawce¢ materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Przedstawiciela Inwestora.

2.2. Skladowanie materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy powinny by¢ sktadowane zgodnie z
zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Inwestor powinien udostepni¢ Wykonawcy pomieszczenia do
sktadowania materialow.

2.3. Kable i przewody

Wykaz kabli i przewoddw instalacji zgodnie z projektem wykonawczym. Przewody zgodnie z
zaleceniami producenta nalezy prowadzi¢ w metalowych korytkach, rurkach karbowanych,
sztywnych lub na §cianach mocowanych przy pomocy uchwytow.

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i1 zwarciowe oraz
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé¢ w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych, na utwardzonym podiozu.

2.4. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji teletechnicznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i
przewody nalezy przechowywac¢ na bgbnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach (oznaczenie
,K”), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do
wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow (ciaglo$¢ zyl,



przekroj). Pozostaty sprzet, osprzet i urzadzenia systemoéw alarmowych wraz z osprze¢tem
pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wpltywami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne

Prace montazowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu specjalistycznego dla danego typu
robot. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Przedstawiciela
Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robot, zarobwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatlow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacj¢ Przedstawiciela Inwestora.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robét.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ 1 wszelkie koszty zwigzane z transportem materialow i
urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba srodkéw transportu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, umowa i poleceniami Przedstawiciela Inwestora.



5.2. Montaz kabli i przewodow

Kable i przewody elektryczne uklada¢ w sposéb podany w dokumentacji projektowe;.
Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Pofaczenia migdzy
przewodami oraz mi¢dzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby byl zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia
powinny by¢ =zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone projektowane warunki
chlodzenia. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato
wzajemnie szkodliwe oddzialywanie migdzy ta instalacja a innymi instalacjami, takze
nieelektrycznymi, stanowigcymi wyposazenie obiektu.

5.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznych powinna by¢
realizowana w taki sposob, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen i instalacji oraz
btednych dziatan i zachowan ludzi, prowadzacych do porazenia elektrycznego, nastgpowato:

- ograniczenie pradéw razeniowych przeptywajacych przez cialo cztowieka do wartosci nie
wigkszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

- ograniczenie czaséw przeptywu pradéw razeniowych przez szybkie wylaczenie
uszkodzonych urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa spetniajagca te podstawowe wymagania realizowana jest przez:

- uniemozliwienie dotknigcia czes$ci czynnych pozostajagcych w warunkach normalnej pracy,

- spowodowanie szybkiego wylaczenia uszkodzonych urzadzen (wylacznie zasilania) w
przypadku uszkodzen wywotujacych napigecia dotyku na dostgpnych czegsciach
przewodzacych o wartos$ci niebezpiecznych dla zdrowia i zycia,

- ograniczenie napi¢¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzacych w przypadku
réznorodnych uszkodzen, do warto$ci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,

- jednoczesne zastosowanie dwoch lub wiecej z podanych srodkoéw ochrony.

W zaleznoS$ci od warto$ci napie¢ znamionowych zrodet zasilania oraz ukladu sieci rozrdznia
si¢ ochrong przeciwporazeniows :

- przed dotykiem bezposrednim (ochrong podstawowa),

a) ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony,

b) ochrona uzupetniajaca : wytaczniki réznicowopradowe,

- przed dotykiem posrednim (ochron¢ dodatkowa),

a) ochrona przez samoczynne wytaczenie zasilania,

b) urzadzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytaczniki itp.) w sieciach TN,

¢) urzadzenia réznicowopradowe w sieciach TN,

d) urzadzenia II klasy ochronno$ci.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i instrukcjami Kierownika Kontraktu /
Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig okre§long w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Przedstawiciela
Inwestora. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych
robot. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Kierownikowi Kontraktu / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnosci



dostarczonych materiatéw 1 realizowanych robot z dokumentacja projektowa, ST i
programem zapewnienia jakosci PZJ.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materialow. Na zadanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, nalezy dokonaé testowania sprzg¢tu posiadajagcego mozliwo$¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru $§wiadectwa cechowania.

6.3. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajagcych wynikdw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialtdéw u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inwestor poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Kontrola jakosci wykonania rurociagow

Kontrola jako$ci wykonania rurociggéw powinna obejmowac:

- zgodno$¢ zastosowanych rurociaggdéw i tacznikow z dokumentacjg techniczng, normami i
certyfikatami;

- poprawno$¢ wykonania przej$¢ rurociggdéw przez stropy i $ciany;

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen rurociaggow;

- wykonanie testu szczelnosci instalacji wg NFPA 2001 (czas proby 10 minut,

czas nabicia 3 bar, dopuszczalny spadek ci$nienia 20%).

6.7. Kontrola jakosci wykonania okablowania

Kontrola jako$ci wykonania okablowania powinna obejmowac:



- zgodno$¢ zastosowanych wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja techniczna,
normami i certyfikatami;

- poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i §ciany;

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen przewodow;

- pomiar opornosci kabli.

Wszystkie pomierzone parametry musza odpowiada¢ warto$ciom okre§lonym w normach i
dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z
normg lub wartoscig okreSlona w dokumentacji projektowej, to probe lub proby
poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunigciu przyczyny
niezgodnosci.

6.8. Kontrola szczelno$ci pomieszczenia

Dla sprawdzenia szczelno$ci pomieszczen gaszonych i potwierdzeniu przyjetego st¢zenia
gasniczego nalezy wykonac test wentylator drzwiowego. Urzadzenia do testu musza posiadaé
wazny certyfikat kalibracji potwierdzony $wiadectwem. Osoba wykonujagca musi posiadaé
certyfikat producenta urzadzenia testowego do wykonywania Door Fan Test-u.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robdt jest zobowigzany do przekazania
zamawiajagcemu czg¢sciowych lub koncowych obmiarow robot, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robdt zanikajacych (roboty, ktorych weryfikacja w zakresie ilosci i jako$ci
po zabudowaniu nie begdzie mozliwa). Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o
dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jednostka obmiarowa dla przewodow i kabli jest
metr; dla sprzetu, osprzetu i aparatow jest sztuka. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny
zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6ét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pis$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okre$lania obmiaré6w robo6t i materialdw zgodnie z zasadami przyjetymi dla catego
zamOwienia.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.



7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bgeda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Zamawiajacym.

8. Odbior Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Kierownika Kontraktu KZ / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie lub w formie
elektronicznej (fax, e-mail) o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior koncowy robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- protokoét z proby szczelnos$ci polaczen rurociaggdw,

- protokoét z prob funkcjonalnych gazowej instalacji gasniczej,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- protokoét szkolenia personelu,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,

- protokét uzbrojenia gazowej instalacji gasnicze;.

W  przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robdt
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z
Przedstawicielem Inwestora.



9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci

Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materialdéw 1 jakosci wykonania robdt, na
podstawie wynikow pomiarow 1 badan. Podstawa platnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawc¢ za jednostk¢ obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST 1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe
robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania robdt obejmuje:

a) dostarczenie materialdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

b) wykonanie robot zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;

c¢) wykonanie montazu i rozruchu urzadzen,

d) wykonanie niezbednych przebi¢, przepustow, wykucie bruzd i wnegk oraz

wykonanie napraw 1 wyprawek tynkarskich,

e) montaz i demontaz rusztowan niezb¢dnych do wykonania robot,

f) uporzadkowanie placu budowy po robotach,

g) wykonanie badan i préb pomontazowych zgodnie z dokumentacjg techniczng i
kosztorysowg oraz innymi zaleceniami i warunkami okreslonymi przez Inwestora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I NORMY

10.1. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Przepisy budowy urzadzen
elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i
rozbiorkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych - cz. V
Instalacje elektryczne - wyd. COBR Elektromontaz.

Poradniki techniczne, DTR producentéw aparatow, osprz¢tu i urzadzen



10.2. Normy

- PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczefnistwo przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego

- PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczefnistwo przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych
barwami lub cyframi

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

- PN-IEC 60038:1999 Napigcia znormalizowane 1EC

- PN-IEC 60050-826:2000. Migdzynarodowy stlownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym

- PN-IEC60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia

- PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

- PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenia odbiorcze.

- PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim cze$ci
niebezpiecznych czynnych; IDT EN 50274:2002 (gr. cen. H).

Uwaga: Wszystkie roboty okre$lone w ST nalezy wykonywaé¢ w oparciu o biezaco
obowigzujace Normy i uregulowania.






