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<
ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

>

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/62/2015                                                       Brzozów, 21.07.2015 r.

Dotyczy 

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawę komory laminarnej
Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/62/2015 


W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców                      Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:  
Pytanie nr 1
Proszę o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę aby ostateczny termin realizacji zamówienia tj. dostawy, instalacji i szkolenia został przesunięty na 30 listopada 2015 r.?
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.
Jednocześnie, Zamawiający  na  podstawie  art.  38   ust. 4  ustawy Prawo zamówień     publicznych dokonuje następujących modyfikacji treści SIWZ:
I. Treść pkt  nr 5  SIWZ otrzymuje brzmienie:
5. Termin realizacji zamówienia:

Dostawa przedmiotu zamówienia, instalacja, przeszkolenie i uruchomienie: 30.11.2015 r.
II. Treść § 3  ust. nr  1 i 2 załącznika nr  5 do SIWZ (wzór umowy) otrzymuje brzmienie:
§ 3

1. Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt           i ryzyko, w terminie do 30 listopada 2015 r.
2. Sprzedający zobowiązany jest dokonać instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży, w terminie do 30 listopada 2015 r. przy czym termin ten może ulec zmianie, na podstawie zgodnego porozumienia stron umowy, w przypadku gdy infrastruktura budowlana bądź techniczna konieczna do uruchomienia przedmiotu sprzedaży będzie niegotowa, jednak nie później niż 30 czerwca 2016 r. Za moment zakończenia instalacji i uruchomienia Kupujący uznaje całkowitą gotowość przedmiotu sprzedaży do udzielania na zakupionym sprzęcie świadczeń zdrowotnych.
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